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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α∆Α:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Μυτιλήνη 28-4-2015
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ.Πρωτ.: 7240
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ ΠΡΟΣ:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
Πληρ.: Τσουλέλλη Αθηνά
Τηλ.: 2251026390
Fax : 2251037130

ΘΕΜΑ: Αίτηµα κατάθεσης οικονοµικής προσφοράς για την ανάθεση
υπηρεσιών Τεχνικού Συµβούλου για τις ανάγκες του Νοσοκοµείου.

Το Νοσοκοµείο Μυτιλήνης, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 4η/27-3-2015
(Θέµα 73ο) απόφαση ∆Σ ζητά την υποβολή κλειστής οικονοµικής προσφοράς
για την ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Συµβούλου για τις ανάγκες του
Νοσοκοµείου.
Συνολικό ποσό δαπάνης 19.800 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.
Η προσφορά σας θα γίνεται αποδεκτή στο Γραφείο Προµηθειών το αργότερο
ως τη Παρασκευή 15-5-2015 και ώρα 14:30.

Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο
προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα, ότι έλαβε γνώση των ιδιαιτέρων
συνθηκών καθώς και των γενικών και ειδικών όρων και απαιτήσεων της
Τεχνικής Περιγραφής τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ:

1) ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ.
2) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ SITE TOY ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
(www.vostanio.gr) ΚΑΙ ΣΤΗ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ

α) Στην παρούσα προµήθεια εφαρµόζονται οι διατάξεις του Π∆.118/2007.
β) Η προσφορά υποβάλλεται για το σύνολο των ζητουµένων υπηρεσιών,
χωρίς Φ.Π.Α. και µε Φ.Π.Α.
γ) Το ∆Σ του Νοσοκοµείου µε αιτιολογηµένη γνωµοδότηση του µπορεί να
αποφασίσει την οριστική µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού
όταν το Νοσοκοµείο δεν χρειάζεται πλέον τις εν λόγω υπηρεσίες , ή όταν
συντρέχουν άλλοι λόγοι δηµοσίου συµφέροντος , που επιβάλλουν την
µαταίωση.

Α. Φάκελος ∆ικαιολογητικών
• Φωτοαντίγραφο πτυχίου (επικυρωµένο) και Υπεύθυνη ∆ήλωση για την

ισχύ των πτυχίων, την έδρα του γραφείου καθώς και την ακριβή
ταχυδροµική ∆ιεύθυνση.

• Σε περίπτωση σύµπραξης µελετητών, Υπεύθυνη ∆ήλωση για την
αποδοχή της σύµπραξης, την κατανοµή της αµοιβής καθώς και τον
ορισµό του εκπροσώπου απέναντι στον εργοδότη

• Υπεύθυνη ∆ήλωση των υποψηφίων που βεβαιώνεται ότι έλαβαν γνώση
των ιδιαιτέρων συνθηκών καθώς και των γενικών και ειδικών όρων και
απαιτήσεων της Τεχνικής Περιγραφής τους οποίους αποδέχεται πλήρως
και ανεπιφύλακτα

• Κατάλογος µε τις κυριότερες µελέτες παρόµοιας φύσης που
προσφέρθηκαν την τελευταία πενταετία.

• Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία θα δηλώνονται οι χρόνοι έναρξης και
παράδοσης του έργου.

Β. Τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς, επί ποινή απορρίψεως,
τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως
φάκελο, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ

‘Άρθρο 1ο Χρόνος έναρξης εκτέλεσης εργασιών

1.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται στην έναρξη εκτέλεσης της µελέτης µε το
ανάλογο προσωπικό εντός της προθεσµίας που ορίζει στην προσφορά του η
οποία δεν θα υπερβαίνει το χρονικό όριο 5 (πέντε) ηµερών από την υπογραφή
της σχετικής σύµβασης.
1.2 Στην αξιολόγηση των προσφορών θα εκτιµηθεί ιδιαίτερα ο συντοµότερος
δυνατός χρόνος έναρξης και εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας .

Άρθρο 2ο : ∆ικαίωµα συµµετοχής
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Η ανάθεση θα γίνει σε µελετητή ή σύµπραξη µελετητών κάτοχο µελετητικού
πτυχίου Τάξης ∆ και ανω για τις κατηγορίες 06και 07 (Αρχιτεκτονικές Μελέτες),
Τάξης Γ και άνω για την κατηγορία 08 (Στατικές µελέτες) και Τάξης ∆ και άνω
για την κατηγορία 09 (µελέτες Εγκαταστάσεων). Ο µελετητής θα ορίσει µε
υπεύθυνη δήλωσή του τον εκπρόσωπό του. Ο µελετητής που θα ανακηρυχθεί
ανάδοχος θα υπογράψει τη σχετική σύµβαση µε τον Πρόεδρο του
Νοσοκοµείου και θα φέρει την πλήρη ευθύνη για την τήρηση των
υποχρεώσεων που προκύπτουν από την σύµβαση αυτή.

Άρθρο 3ο ∆ιάρκεια εκτέλεσης σύµβασης

3.1 Η συµβατική διάρκεια εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας καθορίζεται σε
είκοσι ηµέρες από την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών .
3.2 Το Νοσοκοµείο διατηρεί το δικαίωµα να προτείνει καινούρια συµβατική
ηµεροµηνία έναρξης του έργου και αντίστοιχη ηµεροµηνία περάτωσης σε
περίπτωση ανωτέρας βίας .

Άρθρο 4ο Γενικοί όροι και προϋποθέσεις εκτέλεσης της µελέτης

4.1 Σε καµία περίπτωση ο ανάδοχος δεν θα µπορεί να στηρίζεται
στην άγνοια των συνθηκών και αναγκών για περιπτώσεις
προβληµάτων ή αδυναµίας εκτέλεσης εργασιών που προβλέπονται στην
παρούσα διακήρυξη .
4.2 Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία του Νοσοκοµείου
προς τις εντολές και οδηγίες της οποίας οφείλει απόλυτη συµµόρφωση
και ευρίσκεται σε συνεχή επαφή για να πιστοποιείται και η εκτέλεση
της εργασίας του .
4.3 Τα πάσης φύσεως και ειδικότητας έµµισθο προσωπικό για την
εκτέλεση του έργου αµείβεται και ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον
ανάδοχο. Σηµειώνεται ρητά ότι απαγορεύεται η απασχόληση
ανασφάλιστου προσωπικού .
4.4 Το προσωπικό του ανάδοχου θα αντικαθίσταται εφ’ όσον το
απαιτήσει ο κύριος του έργου , σε περίπτωση που θα κριθεί ακατάλληλο
για την οµαλή διεκπεραίωση του συµβατικού έργου .

Άρθρο 5ο Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις εκτέλεσης της µελέτης

5.1 Ο ανάδοχος δεν µπορεί να υποκατασταθεί στην σύµβαση ή για
κάποιο µέρος αυτής από άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο .
5.2 Ο ανάδοχος ευθύνεται απεριόριστα για τις ζηµιές προς τρίτους τις
οποίες θα προξενήσει κατά τις εργασίες του µε την υπαιτιότητά του.

Άρθρο 6ο Αµοιβή Μελέτης

Η αµοιβή της µελέτης ορίζεται στο ποσό των 19.800,00 € χωρίς Φ.Π.Α.
Η πληρωµή της αξίας της µελέτης θα γίνει µε χρηµατική εντολή του εργοδότη
που θα εκδοθεί µετά την παράδοση της µελέτης και βάσει πιστοποιήσεως και
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θα συνοδεύεται από τιµολόγιο του αναδόχου. Η αµοιβή θα καταβληθεί εντός
ενός µήνα από την ηµέρα της παράδοσης.

Άρθρο 7ο Επιβαρύνσεις αναδόχου

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε τους όλους τους ισχύοντες φόρους, τέλη και
κρατήσεις πλην του Φ.Π.Α.

Άρθρο 8ο ∆ιάρκεια Συµβατικού Αντικειµένου

8.1 Η συµβατική διάρκεια εκτέλεσης του έργου καθορίζεται είκοσι
ηµέρες .
8.2 Το Νοσοκοµείο διατηρεί το δικαίωµα να παρατείνει την συµβατική
διάρκεια εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας για δέκα (10) επιπλέον ηµέρες
µετά την λήξη της αρχικής διάρκειας της σύµβασης, σε περίπτωση ανωτέρας
βίας .

Άρθρο 9ο Εµπιστευτικότητα

Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης, αλλά και µετά τη λήξη ή λύση
αυτής, ο ανάδοχος (και οι προστηθέντες του) αναλαµβάνει την υποχρέωση να
µη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συµπεριλαµβανοµένων των εκπροσώπων του
ελληνικού και διεθνούς τύπου), χωρίς την προηγούµενη έγγραφη
συγκατάθεση του εργοδότη, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα
περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την
εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους.

Άρθρο 10ο Κυριότητα σχεδίων και εγγράφων

10.1 Όλα τα έγγραφα (σχέδια, µελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν
από τον ανάδοχο (και τους προστηθέντες του) στα πλαίσια εκτέλεσης της
Σύµβασης, θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του εργοδότη, θα είναι πάντοτε στη
διάθεση των νοµίµων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης
και θα παραδοθούν στον εργοδότη στον χρόνο που προβλέπεται στο Νόµο και
στη σύµβαση ή αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της
Σύµβασης.
10.2 Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να παραδώσει αρχεία µε στοιχεία σε
ηλεκτρονική µορφή, υποχρεούται να τα συνοδεύσει µε έγγραφη τεκµηρίωσή
τους και µε οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι παρεχόµενες υπηρεσίες αφορούν στην επικαιροποίηση των σχεδίων
και µελετών που απαιτούνται στην σύνταξη φακέλου αναθεώρησης της
υπάρχουσας οικοδοµικής άδειας των κτιρίων ΚΝ,ΚΠ,Ν1,Ν2 .
Απώτερος σκοπός είναι :
α: η συµπλήρωση και ενηµέρωση του φακέλου της υπάρχουσας

οικοδοµικής άδειας, µε όποιες εγκρίσεις τυχόν χρειαστούν από διαφορετικούς
φορείς, ώστε όλες οι κατασκευές των πιο πάνω κτιρίων να είναι
συντονισµένες ως προς τον ΓΟΚ, τον Κτιριοδοµικό Κανονισµό, τον
Αντισεισµικό Κανονισµό, την παθητική πυροπροστασία τον ΚΕΝΑΚ ,και τις
µελέτες η/µ εγκαταστάσεων προκειµένου να είναι εφικτή η προαναφερόµενη
αναθεώρηση της οικοδοµικής άδειας.
β: η προσθήκη ανεξάρτητης µεταλλικής αποθήκης εµβαδού 100,00τ.µ.
γ: η επέκταση της κλίµακας σκυροδέµατος Κ2 κατά ένα όροφο µε µεταλλική

κατασκευή
δ: η προσθήκη µεταλλικού διαδρόµου για την προσέγγιση των ψυκτικών

θαλάµων.
Ο φάκελος θα παραδοθεί έτοιµος προς υποβολή στην Υπηρεσία ∆όµησης.
Ως προς τα υλικά και τον τρόπο κατασκευής θα έχουν εφαρµογή οι τεχνικές
προδιαγραφές της εν εξελίξει εργολαβίας κατασκευής και ανακαίνισης των πιο
πάνω κτιρίων.

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ – ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Α. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ
1. Τοπογραφικό διάγραµµα 1:500
2. Συµπληρωµένο διάγραµµα κάλυψης µε τις νέες και υφιστάµενες

κατασκευές στον περιβάλλοντα χώρο 1:500
3. Αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης του ισογείου του κτιρίου ΚΝ
4. Επανασχεδιασµό του ισογείου του κτιρίου ΚΝ µε διαµόρφωση φαρµακείου

και µαγειρείου σε κλίµακα 1:50
5. Προσθήκη στον περιβάλλοντα χώρο ψυκτικών θαλάµων του µαγειρείου σε

κλίµακα 1:50
6. Προσθήκη µεταλλικού διαδρόµου προσέγγισης στους ψυκτικούς θαλάµους

σε κλίµακα 1:50
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7. Προσθήκη µεταλλικού κτίσµατος µε χρήση αποθήκης 100,00 m2 στον
περιβάλλοντα χώρο σε κλίµακα 1:50 (κατόψεις τοµές, όψεις)

8. Επέκταση της εξωτερικής κλίµακας σκυροδέµατος Κ2 µε νέα µεταλλική
κλίµακα 1:50

9. Κατάργηση της στέγης του κτιρίου Ν1 και αντικατάστασή της µε βατό
δώµα κλ. 1:50

10.Ενηµέρωση των λοιπών σχεδίων της οικοδοµικής αδείας (κατόψεις κλπ) µε
το νέο δώµα του κτιρίου Ν1 όπου αυτό εµφανίζεται σε κλίµακα 1:50

11.Ενηµέρωση των κατόψεων Ν1,Ν2,ΚΠ,ΚΝ ως προς τις εσωτερικές τοπικές
τροποποιήσεις σε κλίµακα 1:100

12. Ενηµέρωση των εγχρώµων σχεδίων των όψεων της χρωµατικής µελέτης
λόγω αλλαγής στέγης καταλλήλως για έγκριση από την αρχιτεκτονική
επιτροπή σε κλίµακα 1:50

13.Συντονισµός επικαιροποίηση των σχεδίων της παθητικής πυροπροστασίας
σε κλίµακα 1:100

14.Σύνταξη αιτιολογικής έκθεσης για την πληρότητα του φακέλου

Β.ΣΤΑΤΙΚΑ
1.Στατική µελέτη της προσθήκης της µεταλλικής επέκτασης στο
κλιµακοστάσιο Κ2
2.Στατική µελέτη της µεταλλικής αποθήκης.
3.Στατική µελέτη του διαδρόµου πρόσβασης στους ψυκτικούς θαλάµους των
µαγειρείων.
Οι πιο πάνω µελέτες θα είναι πλήρεις για την έκδοση της οικοδοµικής άδειας
και την κατασκευή.
Θα παραδοθούν τεύχος υπολογισµών και σχέδια σε κλίµακα 1:50

Γ. Οι µελέτες εγκαταστάσεων θα περιλαµβάνουν:
1. Συντονισµός επικαιροποίηση όλων των Η/Μ µελετών οι οποίες επιβάλλονται
από τις υποχρεωτικές αρχιτεκτονικές αλλαγές που έγιναν στην περιοχή του
µαγειρείου, των ψυκτικών θαλάµων και του φαρµακείου.

2. Συντονισµός επικαιροποίηση των σχεδίων της ενεργητικής πυροπροστασίας
σε κλίµακα 1:100 οι οποίες προέκυψαν από την αλλαγή της παθητικής
πυροπροστασίας.

3. Εκπόνηση νέων ΗΜ µελετών οι οποίες αφορούν την προσθήκη του
µεταλλικού κτίσµατος που περιλαµβάνει αποθήκη 100,00 m2 στον
περιβάλλοντα χώρο του Νοσοκοµείου

4. Συντονισµός επικαιροποίηση όλων των Η/Μ µελετών που αφορούν τις
κατόψεις Ν1,Ν2,ΚΠ,ΚΝ ως προς τις εσωτερικές τοπικές τροποποιήσεις, την
κατάργηση της στέγης του κτιρίου Ν1 και της τροφοδότησης του νέου
µεταλλικού κτιρίου που περιλαµβάνει την νέα αποθήκη

Η παράδοση της συνολικής µελέτης θα γίνει σε µία φάση.
Το αντικείµενο της µελέτης θα κατατεθεί στην υπηρεσία µας στον αρµόδιο
υπάλληλο µε πρωτόκολλο σε δύο αντίγραφα και σε ένα ηλεκτρονικό
αντίγραφο σε επεξεργάσιµη µορφή.
Η προθεσµία της µελέτης ορίζεται σε 20 ηµέρες.
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/
Α
ΚΑΤΗΓΟΡ

ΙΑ
ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΟ
(Ευρώ)

1 06 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 9000,00

2 08 ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 1800,00

3 09 Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ 9000,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 19800,00


