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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ.10797
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Το Γενικό Νοσοκοµείο Μυτιλήνης, δια της υπ’ αριθµ. 20η/21.5.2018 (θέµα 20ο) απόφασης
∆.Σ., προκηρύσσει διεθνή διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για το
έργο της συντήρησης των ΗΜ εγκαταστάσεων του Νοσοκοµείου Μυτιλήνης
«ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ», για ένα (1) έτος .

Ο ∆ιαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr µε α/α συστήµατος 61575

Προϋπολογισµός δαπάνης 300.000,00 ευρώ συµπεριλαµβανόµενου Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί από αρµόδια επιτροπή στις 8/8/2018 ηµέρα Τετάρτη

και ώρα 10.00 π.µ. στα γραφεία του Νοσοκοµείου.
Οι ενδιαφερόµενοι, για περισσότερες πληροφορίες, µπορούν να απευθύνονται στο

Νοσοκοµείο και στον αρµόδιο υπάλληλο κ. Κόµβο Χρήστο τηλ. 2251046292 κατά τις εργάσιµες
ηµέρες και ώρες.

Προς διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων, το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης σε
ηλεκτρονική µορφή έχει αναρτηθεί από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.vostanio.gr)
στον σύνδεσµο ∆ιαγωνισµοί και στη ∆ιαύγεια.

Η ∆ΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΖΕΡΒΟΥ ΑΝΝΑ
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ. 10797
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 29/2018 (α/α συστ.61575)

∆ΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΠΟΥ ΘΑ
ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 300.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
«ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ
ΓΡΑΠΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ
ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΜ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV 50710000-5

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
∆ΑΠΑΝΗΣ

300.000,00€ µε ΦΠΑ

ΝΟΜΙΣΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΥΡΩ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΠΩΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 12 ΜΗΝΕΣ

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
«ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

7/8/2018

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

8/8/2018

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕΕΕ 2/7/2018

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ

10/7/2018

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 180 ΗΜΕΡΕΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ



Το Νοσοκοµείο Μυτιλήνης, έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1. Του Ν.∆. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου» (ΦΕΚ Α' 204/197-1974).
2. Του Ν. 2198/1994, άρθρο 24 (παρακράτηση φόρου στο εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις) (ΦΕΚ Α '

43/22-3-1994).
3. Του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις Συναφών Θεµάτων» (ΦΕΚ Α' 19/1-2-1995).
4. Του Ν. 2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α '

247/27-11-1995).
5. Του Ν. 2469/1997 άρθρο 18, παρ. 8 & 9 «Περιορισµός και βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των κρατικών

δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α ' 38/14-3-1997).
6. Του Ν. 3886/2010 Περί ∆ικαστικής προστασίας, κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης Συµβάσεων

∆ηµοσίων Έργων, Κρατικών Προµηθειών και Υπηρεσιών µε τις Οδηγίες 89/665 ΕΟΚ , 92/13/ΕΟΚ και 2007/66/ΕΚ
(ΦΕΚ Α' 173/30-09-2010)

7. Του Ν. 2513/1997 «Κύρωση της συµφωνίας περί ∆ηµοσίων συµβάσεων Προµηθειών» (ΦΕΚ Α' 139/27.6.97).
8. Του Ν. 2690/1999 «Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας» (ΦΕΚ Α' 45/9-3-1999).
9. Του Ν. 2889/2001 «Βελτίωση & Εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'

37/2-3-2001).
10. Του Ν. 2955/2001 «Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ

Α' 256/2-11-2001), όπως ισχύει σήµερα.
11. Του Ν. 3021/2020 (ΦΕΚ 143/Α/2002) «Περί υπαγωγής της σύµβασης που θα συναφθεί στη διαδικασία

διασταύρωσης στοιχείων, που προβλέπονται στο άρθρο 4 αυτού».
12. Του Ν. 4152/2013 άρθρο 1 παρ. Ζ «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 2011/7/16.2.2011 για την

καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ Α ' 107/9.5.2013).
13. Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου της 31πς Μαρτίου 2004 (EL 134/30-4-2004)

περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών.
14. Του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/2005) : «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων», όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις
του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/2005): «Τροποποίηση του Ν.3310/2005.

15. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α'
81/4-4-2005), όπως ισχύει σήµερα.

16. Του Ν. 3377/2005 άρθρο 35 «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών
τοµέων του εµπορίου και της αγοράς - θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α' 202/19-82005).

17. Του Ν. 3527/2007 «Κύρωση συµβάσεων υπέρ νοµικών προσώπων εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α ' 25/9-2-2007).

18. Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α ' 68/20-3-2007).

19. Του Ν. 3580/2007 «Προµήθειες Φορέων εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α ' 134/18-6-2007).

Γ. Βασικοί όροι διαγωνισµού



20. Την αριθµ. 4167/21-02-2012 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Καθορισµός ηµερησίων και εβδοµαδιαίων
νοµαρχιακών και τοπικών εφηµερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δηµοσιεύσεων των φορέων
του ∆ηµοσίου» (ΦΕΚ Β ' 412/22-02-2012).

21. Του Ν. 3801/2009 άρθρο 4 (πληρωµές δαπάνες δηµοσίευσης) (ΦΕΚ Α' 163/4-9-2009).
22. Του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66/Α/11-5-2010) άρθρο 24 «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες

διατάξεις».
23. Τις διατάξεις του Ν. 3863/15-7-2010 «Νέο ασφαλιστικό σύστηµα και συναφείς διατάξεις ρυθµίσεις στις

εργασιακές σχέσεις»
26. Την αριθµ. ∆Υ6α/Γ.Π./οικ. 36392/17-3-2009 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και

Οικονοµικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Τρόπος και διαδικασία είσπραξης και απόδοσης του
παρακρατούµενου ποσοστού 2% κατά την εξόφληση των τιµολογίων των συµβάσεων των προµηθειών και
υπηρεσιών υγείας (άρθρο 3 του Ν. 3580/2007)» (ΦΕΚ Β' 545/24-3-2009).

27. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α'/01-03-2011) «∆ιαρθρωτικές αλλαγές στο Σύστηµα Υγείας & άλλες διατάξεις»
28. Του Ν. 3959/2011 (ΦΕΚ 93/20-04-2011 Τ.Α.) για τον ελεύθερο ανταγωνισµό.
29. Του Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138/16-06-2011 Τ.Α).
30. Του Ν. 4038/2011 (ΦΕΚ 14/2-2-2012 Τ .Α') «Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του

µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015».
31. Του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/01-03-2012) «Νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρµογή του νόµου «Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων
Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της
Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της
Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδας και άλλες επείγουσες διατάξεις
για τη µείωση του δηµόσιου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας» και άλλες διατάξεις.
32. Τον Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

Β. Τις αποφάσεις:

1. Την µε αριθ. 1108437/2565/∆ΟΣ (ΦΕΚ 1590/Β/2005) απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµίας και
Οικονοµικών µε θέµα «Καθορισµός Χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες».

2. Την µε αριθ. 20977/23-8-2007 (ΦΕΚ 1673/Β/2007) Κ.Υ.Α των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας
«∆ικαιολογητικά για την τήρηση των µητρώων του ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3414/2005».

3. Την αριθµ. 20η/21.5.2018 θέµα 20ο απόφαση ∆.Σ. του Νοσοκοµείου Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ», µε την οποία
εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές για τη συντήρηση των ΗΜ εγκαταστάσεων του Νοσοκοµείου
Μυτιλήνης.

4. Την υπ’αριθµ. 8679/30.5.2018 απόφαση της επιτροπής κλήρωσης σύµφωνα µε το
ΦΕΚ2540/07-11-2011 για τον ορισµό επιτροπής διαγωνισµού.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ηλεκτρονικό ανοικτό ∆ιαγωνισµό σε ευρώ ελεύθερο, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει το έργο της
συντήρησης των ΗΜ εγκαταστάσεων του Νοσοκοµείου Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ», για ένα (1) έτος,
συνολικού προϋπολογισµού 300.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. µε κριτήριο κατακύρωσης την
χαµηλότερη τιµή η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει την τιµή του Παρατηρητηρίου Τιµών για τα είδη ή τις υπηρεσίες
που τυχόν θα είναι ενταγµένα σε αυτό, την ηµέρα υποβολής της προσφοράς.

Κάθε προµηθευτής, επί ποινή απόρριψης, συµµετέχει µε µια µόνο προσφορά.

Ο ∆ιαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής www.promitheus.gov.gr του συστήµατος, ύστερα από
κανονική προθεσµία τριάντα πέντε (35) ηµερών από την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποστολής της
δηµοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαικής ‘Ενωσης και στον
Ελληνικό Τύπο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013.
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∆ηµοσιότητα
Α. ∆ηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προκήρυξη της παρούσας σύµβασης απεστάλη µε ηλεκτρονικά µέσα για δηµοσίευση στις 2/7/2018 στην Υπηρεσία
Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε αριθ.2018-097269
Β. ∆ηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο
Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ).
Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε ακόµη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.:
http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστηµικό Αριθµό : 61575
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) δηµοσιεύεται στο τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων
της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης.
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) δηµοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύµφωνα µε το άρθρο 66
του Ν. 4412/2016:
1. Εφηµερίδα «ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ» µε ηµεροµηνία δηµοσίευσης 9/7/2018

2. Εφηµερίδα «ΓΕΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» µε ηµεροµηνία δηµοσίευσης 10/7/2018

3. Εφηµερίδα «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ» µε ηµεροµηνία δηµοσίευσης 10/7/2018

4. Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου
4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ)

Η ∆ιακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL):
www.vostanio.gr.
Γ. Έξοδα δηµοσιεύσεων
Η δαπάνη των δηµοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.

1.7 Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονοµικοί φορείς δεσµεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύµβασης, εφόσον επιλεγούν, τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής
νοµοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του
Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα
όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες
που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους.

β) δεν θα ενεργήσουν αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά
και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης, εφόσον επιλεγούν
γ) λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να διαφυλάξουν την εµπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1Έγγραφα της σύµβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
• η Προκήρυξη της Σύβασης, όπως αυτή έχει δηµοσιευτεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής

Ένωσης

• η παρούσα ∆ιακήρυξη µε τα Παραρτήµατα που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής.

• το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύβασης [ΕΕΕΣ]

• οι συµπληρωµατικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά µε τις
προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

• το σχέδιο της Σύβασης µε τα Παραρτήµατά της

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση µε τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης, καθώς και όλες οι
ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται µε τη χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήµατος.

2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 10 ηµερολογιακές ηµέρες



πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του
διαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. Αιτήµατα παροχής
συµπληρωµατικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραµµένους στο σύστηµα
οικονοµικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί
(όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο µε το κείµενο των ερωτηµάτων είναι
ψηφιακά υπογεγραµµένο. Αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο είτε το
ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο, δεν εξετάζονται.
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την προθεσµία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι
ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς να µπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την
κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονοµικό φορέα έγκαιρα,
δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν από την προθεσµία που ορίζεται για την παραλαβή των
προσφορών,
β) όταν τα έγγραφα της σύµβασης υφίστανται σηµαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη µε τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σηµασία για την προετοιµασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσµιών.

2.1.4 Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύµβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές
υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται
στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της
5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α΄188).
Ειδικότερα, όλα τα δηµόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονοµικούς φορείς και που θα κατατεθούν από
τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόµιµα επικυρωµένα, και η µετάφραση των εν λόγω
εγγράφων µπορεί να γίνει είτε από τη µεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρµόδιο προξενείο, είτε από
δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.∆. και 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων, είτε από ορκωτό
µεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δηµόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή
Επιχείρηση µε τη µορφή επικυρωµένης φωτοτυπίας προερχόµενης είτε από το νόµιµο επικυρωµένο έγγραφο από
το αρµόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο µε την σφραγίδα ‘’Apostile”
σύµφωνα µε την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την
έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.∆. και 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων.
Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή µη - µε ειδικό τεχνικό περιεχόµενο µπορούν να
υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, αγγλική, χωρίς να συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική.
Κάθε µορφής επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

1. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ
ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

∆ιαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr,
του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.

7/8/2018

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς
στο Σύστηµα.

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται
αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του
Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»-Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται , όπως
περιγράφεται ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'.

2. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν:
α) τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα.
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β) ενώσεις προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά.
γ) συνεταιρισµοί
δ) κοινοπραξίες προµηθευτών
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να
υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε
αυτή η σύµβαση εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύµβασης.

3. Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς (Προµηθευτές)
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή
παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής :
3.1. Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες αιτούνται µέσω του συστήµατος την εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας τις
απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούµενοι ως εξής:
Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται µε χρήση των
διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet της
Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του
χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής
∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών.
Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό
Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ
(VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο
σύστηµα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και
Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών.
Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ
αποστέλλοντας:

- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική.
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά

προσδιορίζονται στο Παράρτηµα IX Α για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, στο Παράρτηµα IX Β για τις δηµόσιες
συµβάσεις προµηθειών και στο Παράρτηµα IX Γ για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών του Π.∆. 60/2007, και
σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους στο κράτος µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα οποία να
δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός τριών (3)
εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία.

3.2 Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω του Συστήµατος.

3.3 Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σχετικά µε την
εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαµβάνει
σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του
λογαριασµού του.

4. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός, θα γίνει σύµφωνα µε τα παρακάτω παραρτήµατα που επισυνάπτονται στην
παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής:
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'
«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'
«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'
«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ», ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆’
«ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε'
«ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’

7. Τα έξοδα δηµοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν το ∆ηµόσιο. Η προκήρυξη του
διαγωνισµού θα σταλεί µε ηλεκτρονικά µέσα στην ΥΕΕ της Ε.Ε. και η διακήρυξή του θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.gge.gr και στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.

Αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές αυτών αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' της παρούσας.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΥΠΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΟΥΣ

Συντήρηση ΗΜ εγκαταστάσεων του Νοσοκοµείου Μυτιλήνης

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙ∆ΟΥΣ CPV 507100000-5

Προϋπολογισµός ∆απάνης 300.000,00 € συµπερ.ΦΠΑ ……………………………………… ΚΑΕ 0879

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ Το Νοσοκοµείο

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για ένα (1) έτος.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ, η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει την τιµή του
παρατηρητηρίου τιµών , την ηµέρα υποβολής της προσφοράς

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ( % ) Εκάστοτε Νοµοθετηµένες.

∆ΕΙΓΜΑ (ΝΑΙ – ΟΧΙ) ΟΧΙ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙ∆ΟΣ

Γενικό Νοσοκοµείο Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 4.838,71€

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β'
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β'
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Τρόπος υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό
φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της
ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-102013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»,
και τις διατάξεις του Νόµου 4412/2016.
Περιεχόµενο προσφορών
Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: (α) ένας
(υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» και (β) ένας
(υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά».*(υπο)φάκελος: κατηγορία
επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα.
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό Φορέα σηµαίνονται από αυτόν µε
χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν
εµπιστευτικό χαρακτήρα.

1.2.1. Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής-τεχνική
προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά»
υποβάλλονται η εγγύηση συµµετοχής, και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της
προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς. Συγκεκριµένα,
στον προαναφερόµενο (υπο)φάκελο περιλαµβάνονται :
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1.2.1.1. ∆ικαιολογητικά συµµετοχής
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και
προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, τα εξής δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου .pdf
σύµφωνα µε ότι προβλέπεται από τις διατάξεις του Νόµου 4412/2016, το
ν.4155/13((ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτοµέρειες
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» , όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω :
-Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό κατά το αρθ. 72 του Νόµου 4412/2016 και την
παράγραφο 1.2.3 του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/13. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής
υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου .pdf και προσκοµίζεται
από αυτόν στην Αρµόδια Υπηρεσία ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού σε έντυπη µορφή
(πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή.
- Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει,
στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισµού και στην οποία δηλώνεται
ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους, οι προσφέροντες :
δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα σύµφωνα µε ότι
προβλέπεταια από τις διατάξεις του Ν.4412/2016, ήτοι :
ι)συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της
κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),
δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης
Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής
δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),
απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48),
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της
οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995
(Α' 173) και τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005 (Α'305),
κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
κάποιο από τα αδικήµατα των παρακάτω άρθρων :
30 παρ. 7, 9, 11, 12 και 14
31 παρ. 4, 5 και 6
32 παρ. 4 και 5
35 παρ. 5 του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικά µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους
δραστηριότητας.
Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται
θεώρηση γνησίου υπογραφής.
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, την υπεύθυνη δήλωση υποβάλλουν :
α) οι ∆ιαχειριστές, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο. Ε, Ε. Ε ή Ε. Π. Ε.
β) ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος, όταν το νοµικό
πρόσωπο είναι Α. Ε.
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του.
δ) Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον
Πρόεδρο του συνεταιρισµού.
1.2.1.1.2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.
1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία αναγράφονται τα
στοιχεία του παρόντος διαγωνισµού και στην οποία δηλώνεται ότι, µέχρι
και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους, οι προσφέροντες :



α. ∆εν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στο άρθρο 79 του Ν.4412/2016 καταστάσεις,
δηλ.: δεν τελούνσε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης
πτώχευσης.
-Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή υπό άλλη
ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη
διαδικασία.
β. ∆εν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες του άρθρου 79 του Ν.4412/2016 κατάσταση,
δηλ. ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή υπό
άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και,
επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης των
ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά
πρόσωπα).
γ. ∆εν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης
σε αναγκαστική διαχείριση.
-Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση
ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση
ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
δ. Είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής), αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους
καταβάλουν εισφορές κυρίας και επικουρικής ασφάλισης, καθώς και ότι είναι ενήµεροι ως
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
ε. Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο, ορίζοντας ρητά την επωνυµία του
Επιµελητηρίου και το αντικείµενο των δραστηριοτήτων που ασκούν (ρητά κατονοµαζόµενες),
προκειµένου για νοµικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελµά τους, προκειµένου για φυσικά
πρόσωπα, µε το οποίο είναι εγγεγραµµένοι στο Επιµελητήριο ή ότι ασκούν γεωργικό ή
κτηνοτροφικό επάγγελµα, κατά περίπτωση (δεν αφορά συνεταιρισµούς). Τα αλλοδαπά
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, δηλώνουν ότι είναι εγγεγραµµένα στα µητρώα του οικείου
Επιµελητηρίου της χώρας εγκατάστασης τους ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις,
οµοίως της χώρας εγκατάστασής τους, ορίζοντας ρητά την επωνυµία του Επιµελητηρίου ή
των επαγγελµατικών οργανώσεων αντίστοιχα, καθώς και το αντικείµενο των δραστηριοτήτων
που ασκούν, προκειµένου για νοµικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελµά τους , προκειµένου για
φυσικά πρόσωπα .
στ. ∆εν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται κατ' εφαρµογή των προβλεπόµενων διατάξεων του Ν.4412/2016 και ότι δεν
έχουν αρνηθεί να παράσχουν τις πληροφορίες αυτές.
ζ. ∆εν τελούν σε αποκλεισµό από διαγωνισµούς µε βάση αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης, κατ' εφαρµογή των προβλεπόµενων διατάξεων του Ν.4412/2016 κατά την
ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς.
η. ∆εν έχουν τεθεί σε διαδικασία εξυγίανσης του αρ.99 του Ν.3588/2007 (Α'153)
θ. Ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα (αφορά µόνο συνεταιρισµούς) .
ι. Αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα ηλεκτρονική υποβολή /
έντυπη προσκόµιση όπου απαιτείται των δικαιολογητικών του άρθρου 103 του Ν.4412/2016,
κατά περίπτωση, και σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του ιδίου Νόµου .
- Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, η παρούσα υπεύθυνη δήλωση
υποβάλλεται από τον νόµιµο εκπρόσωπό του. Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά
από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής.
-Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 93 του Ν.4412/2016, εφόσον οι προµηθευτές
συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους.
Απόδειξη κατάθεσης ή αποστολής δείγµατος, εφόσον απαιτείται, σύµφωνα µε ότι
προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016, η οποία εκδίδεται όταν κατατεθεί το σχετικό
δείγµα και την οποία πρέπει να επισυνάψει ο οικονοµικός φορέας στον (υπό)φάκελο
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά».
-Οι προσφέροντες, υποβάλουν µε την προσφορά τους, δήλωση που φέρει ψηφιακή
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υπογραφή στην οποία αναφέρεται η χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που
προσφέρουν σύµφωνα µε ότι προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
-Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος ηµεδαπού ή αλλοδαπού νοµικού προσώπου,
όπως το ισχύον καταστατικό κατά περίπτωση Φ.Ε.Κ., ή επικυρωµένο αντίγραφο ή απόσπασµα
του καταστατικού. Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν, ο Πρόεδρος και
ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος ΑΕ , τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την
υπογραφή τους, το νοµικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν
προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε
άλλου νοµικού προσώπου.
-Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία θα αναφέρουν ότι
πληρούν τις αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις οικονοµικών προϋποθέσεων και τα όρια τους,
όπως αυτά καθορίζονται στην παρ. 4.2 της παρούσας διακήρυξης, καθώς και ότι θα
προσκοµίσουν εγκαίρως και προσηκόντως σύµφωνα µε ότι προβλέπεται από τις διατάξεις του
Ν.4412/2016 και της παρούσης, τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι πληρούνται τα ως
άνω.
-Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισµού της επιχείρησης και των µέτρων που λαµβάνει ο
προµηθευτής για την εξασφάλιση της ποιότητας.
Σε περίπτωση που υποβάλλεται προσφορά από προµηθευτή που δεν είναι ο ίδιος
κατασκευαστής του τελικού προϊόντος, τα δικαιολογητικά της προηγούµενης παραγράφου
( 1.2.1.1.9.) αφορούν τον κατασκευαστή του τελικού προϊόντος και προσκοµίζονται από τον
προσφέροντα.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, µαζί µε την
προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή
που συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.
Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του προσφέροντος
στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου
τύπου .pdf και προσκοµίζονται (µε διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα
προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά) κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων
ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο
φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.
Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «
∆ικαιολογητικά συµµετοχής -τεχνική προσφορά» που
έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκοµισθούν στην
αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά και
στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί /συνταχθεί από τον ίδιο οικονοµικό φορέα και κατά συνέπεια
δεν φέρουν ψηφιακή υπογραφή . Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι : η εγγύηση
συµµετοχής , πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς.
1.2.1.3. Τεχνική προσφορά
Στον (υπό) φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται
ηλεκτρονικά τα κάτωθι :
1.2.1.2.1. Η Τεχνική Προσφορά. Συντάσσεται συµπληρώνοντας την
αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει
σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται
από τον προσφέροντα.. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του
συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να
ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων
καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές
ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα
τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
∆ηλώσεις καταγωγής των προσφεροµένων υλικών :
α) Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην



προσφορά του, την επιχειρηµατική µονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόµενο
προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής
της.
β) Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους
επιχειρηµατική µονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηµατική µονάδα, στην
οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόµενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της.
Επίσης, στην προσφορά τους, επισυνάπτουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς την
αναθέτουσα αρχή, ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην
οποία ανήκει ή η οποία εκµεταλλεύεται ολικά ή µερικά τη µονάδα κατασκευής του τελικού
προϊόντος, καθώς και ότι ο νόµιµος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντι
τους την εκτέλεση της συγκεκριµένης προµήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον
προµηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.
Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις και η υπεύθυνη δήλωση, θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι ως άνω δηλώσεις φέρουν ψηφιακή υπογραφή
και όταν υπογράφονται από τον ίδιο δεν απαιτείται θεώρηση.
Α) Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η προσκόµιση πιστοποιητικών,
τα οποία να βεβαιώνουν την τήρηση εκ µέρους του προµηθευτή ή των υποκατασκευαστών
του, προτύπων διαχείρισης (π .χ ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας, περιβαλλοντικής
διαχείρισης κ.τ.λ.), αυτά πρέπει να βασίζονται στα σχετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα (π.χ.
ΕΝ ISO 9000, ΕΝ ISO 22000, ΕΝ ISO 14001). Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί
από διαπιστευµένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευµένους προς τούτο από το Εθνικό
Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α. Ε. (Ε. Σ.Υ.∆.) ή από φορέα διαπίστευσης µέλος της Ευρωπαϊκής
Συνεργασίας για τη ∆ιαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και µάλιστα,
µέλος της αντίστοιχης Συµφωνίας Αµοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.
Β) Εάν το προϊόν υπάγεται στις Οδηγίες Τεχνικής Εναρµόνισης , θα πρέπει από τον
προµηθευτή να προσκοµίζονται όλα τα προβλεπόµενα από την Ευρωπαϊκή νοµοθεσία
δικαιολογητικά, για να επιβεβαιώνεται η συµµόρφωση µε τα σχετικά κανονιστικά έγγραφα. Σε
περίπτωση που τα προϊόντα δεν είναι πιστοποιηµένα σύµφωνα µε τα εναρµονισµένα
ευρωπαϊκά πρότυπα, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά συµµόρφωσης βάσει των
σχετικών οδηγιών ή κανονισµών ή διεθνών προτύπων, τα οποία να έχουν εκδοθεί από φορέα
πιστοποίησης ή ελέγχου προϊόντων, διαπιστευµένο προς τούτο από το Εθνικό Σύστηµα
∆ιαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.∆.) ή από φορέα διαπίστευσης µέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας
για τη ∆ιαπίστευση (European Cooperation for Accreditation- EA) και µάλιστα, µέλος της
αντίστοιχης Συµφωνίας Αµοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.).
Γ) Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η προσκόµιση Εκθέσεων
∆οκιµών Ποιοτικού Ελέγχου για τα προϊόντα, αυτές θα πρέπει να περιλαµβάνουν όλα τα
απαραίτητα στοιχεία, ώστε να µπορεί να αξιολογηθεί η συµµόρφωση των προϊόντων µε
επιµέρους απαιτήσεις ποιότητας (ιδιότητες και χαρακτηριστικά) που περιλαµβάνονται στις
τεχνικές προδιαγραφές. Οι Εκθέσεις ∆οκιµών θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευµένα
εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου ή από εργαστήρια αναγνωρισµένων ικανοτήτων.
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκοµίζονται (µε
διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά) κατά
περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή
εκτός των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο
φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση
προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.

1.2.2. Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική
προσφορά του οικονοµικού φορέα.
Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο
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«Οικονοµική Προσφορά».
Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική
φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε
µορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα
στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του
παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε
αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf.
Εφόσον η οικονοµική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές
ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα
τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία
Στην Οικονοµική Προσφορά αναγράφεται η τιµή και ο τρόπος πληρωµής, όπως ορίζεται
κατωτέρω :
1.2.2.1. Τιµές
Οι τιµές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ .
Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο
νόµισµα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η αναγραφή της τιµής σε ΕΥΡΩ, µπορεί να γίνεται µε δύο δεκαδικά ψηφία, εφόσον
χρησιµοποιείται σε ενδιάµεσους υπολογισµούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο
δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε
και προς τα κάτω εάν είναι µικρότερο του πέντε.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή δεν δίδεται
ενιαία τιµή για ολόκληρη την προσφερόµενη ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Dumping - εξαγωγικές επιδοτήσεις
α- Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρµόζεται πολιτική
τιµών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιµής απόκτησης του
προϊόντος για εµπορία (τιµή Dumping) ή ότι το προσφερόµενο προϊόν είναι αποδέκτης
εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων
µέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρίας.
β- Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εµπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν
έχουν αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυµερών Συµφωνιών του Παγκοσµίου Οργανισµού
Εµπορίου (Π.Ο.Ε.) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωµένης Τελωνειακής Ένωσης µε
την ΕΕ, οφείλουν εγγράφως να δηλώσουν µε την προσφορά τους, ότι το προσφερόµενο
προϊόν τους δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιµών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή
της τιµής απόκτησης του προϊόντος για εµπορία (τιµή Dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής
επιδότησης.
γ- ∆εν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες
προϊόντα προερχόµενα από τα κράτη-µέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ, την
Ιαπωνία, τον Καναδά την Αυστραλία, το Ισραήλ και τη Τουρκία καθώς και από κάθε άλλο
κράτος που αποδέχεται και εφαρµόζει στον χρόνο που επιθυµεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα της
Π.Ο.Ε. ή που συνδέεται µε την Ε.Ε. στο πλαίσιο ολοκληρωµένης Τελωνειακής Ένωσης. Οι
τιµές θα δίνονται ως εξής:
Ι. Τιµή µονάδος σε ΕΥΡΩ συµπεριλαµβανοµένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους
δαπανών για παράδοση των ειδών ελευθέρων, σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' .
ΙΙ. Επισηµαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιµής θα
υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα.
ΙΙΙ. Για την διαµόρφωση της συγκριτικής τιµής θα ληφθεί υπόψη, η τιµή της προσφοράς για
παράδοση του είδους ελεύθερου στις αποθήκες του φορέα και το κόστος εγκατάστασης
λειτουργίας και συντήρησης αν και όπως προβλέπεται από την τεχνική προδιαγραφή.
Επιβάλλεται επίσης κράτηση ύψους 0,10% επι της αξίας εκτός ΦΠΑ , υπέρ της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων η οποία επιβαρύνεται µε το νόµιµο τέλος



χαρτοσήµου 3% και της επ' αυτού εισφοράς υπέρ ΟΓΑ 20%
Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιµή της οικονοµικής προσφοράς χωρίς
ΦΠΑ.
Επισηµαίνεται ότι η συνολική προσφερόµενη τιµή της οικονοµικής προσφοράς δεν θα πρέπει
να ξεπερνά την προϋπολογισθείσα δαπάνη.
Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές είναι υπερβολικά χαµηλές, θα εξετάζονται
λεπτοµερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό, θα
ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις
σχετικά µε τον οικονοµικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που
έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την
προµήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινοµένων προµηθειών, τις οποίες
επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς .
- Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα
για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε προµηθευτές υποχρεούνται να
παρέχουν αυτά.
Επισηµαίνεται επίσης ότι, οι οικονοµικές προσφορές των εταιρειών θα πρέπει να είναι εντός
της χαµηλότερης τιµής της εγχώριας αγοράς όπως αυτή καταγράφεται στο παρατηρητήριο
του άρθρου 24 του ν. 3846/2010. Για τον λόγο αυτό και προκειµένου να γίνει η σύγκριση των
οικονοµικών προσφορών µε αυτές του Παρατηρητηρίου, θα πρέπει οι εταιρείες στην
οικονοµική τους προσφορά να αναγράφουν, εκτός από την τιµή του προσφερόµενου είδους,
την παράγραφο και την τιµή µε τα οποία αυτό έχει καταχωρηθεί στο παρατηρητήριο τιµών.
Στην περίπτωση που το προσφερόµενο είδος δεν εντάσσεται στο Παρατηρητήριο τιµών αυτό
θα πρέπει να αναγράφεται ρητά στην οικονοµική προσφορά.
Η σύγκριση των οικονοµικών προσφορών θα γίνει µε αυτές του Παρατηρητηρίου τιµών που
θα ισχύουν την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.
Προσφορές οι οποίες αναγράφουν τιµές πάνω από το Παρατηρητήριο του άρθρου 24 του ν.
3846/2010 θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες (Ν.3918/2011, άρθρα 13 & 16).

1.2.2.2. Τρόπος Πληρωµής

Η πληρωμή των προμηθευτών θα πραγματοποιείται τμηματικά με έκδοση
εντάλματος πληρωμής μετά την εκτέλεση κάθε παραγγελίας και την διενέργεια
ποσοτικής-ποιοτικής παραλαβής, εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη
λήψη του τιμολογίου.

Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις (παρ. 4 , άρθρου
200 ν.4412/16) καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί
από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή για
λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής.

Στην αμοιβή του αναδόχου, περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων νόμιμες κρατήσεις, ως
και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων
και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4
Ν.4013/2011 όπως ισχύει).

β) Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και ΟΓΑ 20% επί της κράτησης

του χαρτοσήμου.

γ) Κράτηση 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3580/2007.



15

δ) Παρακράτηση ποσοστού 0,02 % υπέρ Δημοσίου
στ) 0,06% (ΑΡ. 375 Ν 4412/16) υπέρ Ανεξάρτητης Αρχής Προδικαστικών Προσφυγών η

οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήµου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. επ' αυτού) επί

του καθαρού συµβατικού τιµήµατος και βάσει της υπ’ αριθµ. 1191/2017, ΦΕΚ

969/Β/22.3.2017.

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις (Ν. 4172/2013, όπως εκάστοτε ισχύει).

1.2.2.3. Ρήτρα ηθικού περιεχοµένου.

Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εµπορικών) που
κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας
απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.
Οι προσφέροντες εφόσον δεν είναι και κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες
της εφαρµογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρία του
προϊόντος.
Επισηµαίνεται ότι :
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό Φορέα σηµαίνονται από αυτόν µε
χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν
εµπιστευτικό χαρακτήρα.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ηµερολογιακές ηµέρες,
προσµετρούµενες από την εποµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών του
διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της
∆\ξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών.
Ο χρόνος παράδοσης του υλικού που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' της παρούσης αποτελεί
απαράβατο όρο και η υπέρβασή του συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
∆ιευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά την λήξη χρόνου
κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι
διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο είτε
κατά την ενώπιόν του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά την σχετική
γνωµοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα
παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία
υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
Η προσφερόµενη τιµή θα αναφέρεται στο σύνολο των προκηρυχθέντων ειδών.

2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των ηλεκτρονικών
(υπό)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί
(υπο)φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά µέσω των Η
ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται µία (1) εργάσιµη ηµέρα µετά την
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι 8/8/2018 ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 10.00 µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας
Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων
συµβάσεων και διαδικασιών.
αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα
γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την



αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.
Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής
- Τεχνική Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση
στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν, Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική
αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι
οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο
περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λαµβάνουν γνώση των
τιµών που προσφέρθηκαν.

3. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της,
εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων
συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. Συγκεκριµένα
µέσα από το Σύστηµα ιδίως:
Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα
αρχή και τα µέλη της, πιστοποιηµένοι χρήστες του συστήµατος, προβαίνει στη διαδικασία
ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού συντάσσει και υπογράφει τα κατά
περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών
προσφορών
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της
προσφοράς τους.
Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισµού ή άλλοι πιστοποιηµένοι χρήστες από την αναθέτουσα
αρχή του διαγωνισµού απευθύνουν αιτήµατα στους συµµετέχοντες χρήστες - οικονοµικούς
φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες -
οικονοµικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσµιών που
τους ορίζονται.

4. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 103 του Ν.4412/2016, ο προσφέρων
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τη
σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά µέσω του
συστήµατος, σε µορφή αρχείου. pdf και σε φάκελο µε σήµανση «∆ικαιολογητικά
Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται στις
παραγράφους 4.1 και 4.2. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται από τον προσφέροντα εντός
τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη µορφή
(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία (µε διαβιβαστικό όπου θα
αναφέρονται αναλυτικά τα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά).

4.1. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ
ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ.

∆ικαιολογητικά που αφορούν στην προσωπική κατάσταση του προσφέροντος και τα οποία
υποβάλλονται κατά τα ως άνω από αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, κατά
περίπτωση είναι :

4.1.1. Οι Έλληνες πολίτες :
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4.1.1.1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την
κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4.1 έγγραφη ειδοποίηση, από το οποίο να προκύπτει,
ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση
για κάποιο από τα αδικήµατα των διατάξεων του Ν.4412/2016, ήτοι
συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της
κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),
δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης
Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής
δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),
απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48),
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της
οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995
(Α' 173) και τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005 (Α'305),
κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου φέρει καταδικαστικές
αποφάσεις, οι συµµετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε
µορφή .pdf τις αναφερόµενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.
4.1.1.2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του
τελευταίου εξαµήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4
έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε
πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου
πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4 έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία
κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.
Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει
ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις
τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) .

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω
περιπτώσεων 4.1.1.2, 4.1.1.3 και 4.1.1.4 εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της
χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

4.1.1.5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται
αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την
ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να
παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα,
απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος, από αρµόδια αρχή
του ∆ηµοσίου ή του οικείου Ο.Τ.Α.
4.1.2. Οι αλλοδαποί :
Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής
αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την
κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4 έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει
ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα
της ως άνω παραγράφου 4.1.1.1.
Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας



εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά
την παράγραφο 4 έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε
πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου,
πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4 έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία
κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.
Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας
εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω
ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις τους.
Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει
ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες
επαγγελµατικές οργανώσεις, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και εξακολουθούν
να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
4.1.3. Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά :
Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 4.1.1 και 4.1.2 αντίστοιχα.
- Το απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νοµικού προσώπου, των ως άνω παραγράφων,
αφορά τους ∆ιαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο. Ε , Ε. Ε, Ε. Π. Ε. και IKE τον
Πρόεδρο και τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη
περίπτωση νοµικού προσώπου τους νόµιµους εκπροσώπους του.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου
πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4 έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή
άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν
τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων
ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα)
Βεβαίωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ότι δεν έχουν τεθεί σε διαδικασία
εξυγίανσης του αρ.99 του Ν.3588/2007 (α'153)
4.1.4. Οι συνεταιρισµοί :
4.1.4.1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την
κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4 έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο
αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει
ότι ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη
δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης α της παραγράφου 4.1.1.1.
Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 4.1.1.2, 4.1.1.3 και 4.1.1.4 της παραγράφου 4.1.1,
εφόσον πρόκειται για ηµεδαπούς συνεταιρισµούς και των περιπτώσεων 4.1.2.2, 4.1.2.3 και
4.1.2.4. της παραγράφου 4.1.2, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισµούς,
αντίστοιχα, και της περίπτωσης 4.1.3.2 της παραγράφου 4.1.3.
Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.
4.1.5. Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά :
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που
συµµετέχει στην Ένωση. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν
εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή που αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως
άνω αναφερόµενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του
ενδιαφερόµενου ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον
αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού
οργανισµού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα
δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν
συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. Ειδικότερα µε τη
φορολογική ενηµερότητα του Οικονοµικού φορέα, η Αναθέτουσα Αρχή αναζητά



19

αυτεπάγγελτα από το σύστηµα TAXISNET δεδοµένα σχετικά µε την φορολογική ενηµερότητα
του Οικονοµικού Φορέα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, κατά την ηµεροµηνία
της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης του. Σε περίπτωση που το σύστηµα παρουσιάζει
κάποιον Οικονοµικό Φορέα µη ενήµερο φορολογικά η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει εντός τριών
(3) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης σε αυτόν
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, να τον ειδοποιήσει εγγράφως ή µε άλλο
πρόσφορο τρόπο να προσκοµίσει φορολογική ενηµερότητα σε έντυπη µορφή εντός της
προθεσµίας των 20 ηµερών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και από την οποία να
προκύπτει ότι είναι ως κατά τα άνω φορολογικά ενήµερος.
Όταν ο Οικονοµικός φορέας δεν διαθέτει ελληνικό αριθµό φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ)
υποβάλλει τη φορολογική ενηµερότητα ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf εντός
είκοσι (20) ηµερών από την ηµεροµηνία ειδοποιήσεως σε αυτόν και καταθέτει αυτή στην
αρµόδια υπηρεσία ή την αποστέλλει ταχυδροµικά, σε έντυπη µορφή εντός τριών (3)
εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία της σχετικής ηλεκτρονικής υποβολής. Σε περίπτωση
ταχυδροµικής αποστολής ως ηµεροµηνία κατάθεσης λογίζεται η ηµεροµηνία αποστολής που
αποδεικνύεται από τη σφραγίδα ταχυδροµείου.

4.2. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΟ∆ΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥΣ:

∆ικαιολογητικά που αποδεικνύουν το ελάχιστο επίπεδο οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής
επάρκειας του προσφέροντος και τα οποία υποβάλλονται κατά τα ως άνω (παράγραφο 4)
αναφερόµενα, από αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, είναι :
Βεβαίωση τραπέζης για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης
Ισολογισµούς της τελευταίας τριετίας (σε περίπτωση µη τήρησης ισολογισµών, επικυρωµένα
φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων Φορολογικών ∆ηλώσεων), από τα οποία θα προκύπτει ότι
το ύψος του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης, κατά µέσο όρο για το ανωτέρω
χρονικό διάστηµα,είναι ίσο ή µεγαλύτερο µε το 1/3 της προϋπολογισθείσας δαπάνης του
προσφερόµενου είδους. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί για χρόνο µικρότερο της τριετίας θα
υποβάλει ισολογισµούς ή φορολογικές δηλώσεις για όσο χρόνο λειτουργεί.

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την κατακύρωση της προµήθειας στον προσφέροντα
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκοµίζονται (µε
διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά) κατά
περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή
εκτός των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο
φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση
προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.

5.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «∆ικαιολογητικά κατακύρωσης» του
προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο εργάσιµες ηµέρες
µετά και την προσκόµιση των δικαιολογητικών σε έντυπη µορφή, ύστερα από σχετική
ειδοποίηση των συµµετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που
υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα
οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για
την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών.
Αµέσως µετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα
έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο του φακέλου των ∆ικαιολογητικών
Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε.



6.ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ

Όταν αυτός στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν
προσκοµίσει σε έντυπη µορφή ένα ή περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα και δικαιολογητικά
όπου απαιτείται η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή µε την αµέσως επόµενη χαµηλότερη
τιµή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν υποβάλλει και προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα
έγγραφα και δικαιολογητικά όπου απαιτείται η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή µε την
αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή και ούτω καθ' εξής. Αν κανένας από τους προµηθευτές δεν
υποβάλλει ηλεκτρονικά και προσκοµίζει, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των
ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία
απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισµός µαταιώνεται.
Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συµµετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση
σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες διατάξεις του Ν.4412/2016 ή ο υπόχρεος προς τούτο
προσφέρων δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν προσκοµίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά
το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2
του άρθρου 6 και, εφόσον έχουν ζητηθεί από την διακήρυξη, των περιπτώσεων α, β, και ζ της
παρ. 2 του άρθρου 8 του ιδίου ∆/τος, καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής
του µειοδότη. Επίσης, καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του µειοδότη,
εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη
καθοριζόµενα ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονοµικών και τεχνικών προϋποθέσεων του
σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες διατάξεις του Ν.4412/2016.

7. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριµένη
σύµβαση και υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµιά από πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας
αρχής, συµπεριλαµβανοµένης και της διακήρυξης, δικαιούται να ασκήσει ενώπιον της
αναθέτουσας αρχής προδικαστική προσφυγή, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και
πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµά του, µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών
αφότου έλαβε πλήρη γνώση της παράνοµης πράξης ή παράλειψης, σύµφωνα µε τα αναλυτικά
οριζόµενα στο άρθρο 4 του ν. 3886/2010 (Α΄/147). Η προδικαστική προσφυγή υποβάλλεται
ηλεκτρονικά µε τη συµπλήρωση της ειδικής φόρµας του Συστήµατος και την επισύναψη του
σχετικού εγγράφου σε µορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή σκληρής
αποθήκευσης.
Η αναθέτουσα αρχή αποφαίνεται αιτιολογηµένα, κατόπιν γνωµοδότησης της αρµόδιας
Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων-προδικαστικών προσφυγών, σύµφωνα µε το πιο πάνω
άρθρο, µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την άσκηση της προδικαστικής
προσφυγής. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία, τεκµαίρεται η απόρριψή της.
Οι χρήστες - οικονοµικοί φορείς ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της
προσφυγής µέσω της λειτουργίας του Συστήµατος “Επικοινωνία”.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής είναι υποχρεωτική για την υποβολή αίτησης
ασφαλιστικών µέτρων του άρθρου 5 του ν. 3886/2010.
Η αίτηση ασφαλιστικών µέτρων κατατίθεται στο αρµόδιο δικαστήριο µέσα σε προθεσµία δέκα
(10) ηµερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής και η
προθεσµία για την άσκησή της, η άσκηση αυτής και η προθεσµία και η άσκηση της αίτησης
ασφαλιστικών µέτρων κωλύουν τη σύναψη της σύµβασης, εκτός εάν µε την προσωρινή
διαταγή ο αρµόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Εφόσον ασκηθεί αίτηση ασφαλιστικών
µέτρων, ο αιτών ειδοποιεί σχετικά την Α.Α. µε κάθε πρόσφορο µέσο, όπως τα ηλεκτρονικά και
η τηλεοµοιοτυπία, µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την άσκηση της αιτήσεως.
Κατά τα λοιπά, η άσκηση αίτησης ασφαλιστικών µέτρων δεν κωλύει την πρόοδο της
διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ορίζεται άλλως µε την ως άνω προσωρινή διαταγή,
σύµφωνα µε τα αναλυτικά οριζόµενα στο άρθρο 5 του Ν. 3886/2010 όπως ισχύει.
∆ιαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται
µετά την 26η Ιουνίου 2017 διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374)
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του ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

8. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ότι προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016

9. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

9.1. Ε Γ Γ Υ Η Σ Ε Ι Σ

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που
λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα
ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωµένα
στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση.
Κάθε προσφορά συµπεριλαµβανοµένης και αυτής των ΜΜΕ ή των ενώσεών τους
κ.λ.π. συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό
που θα καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς ΦΠΑ ή της
συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης για την ποσότητα που επιτρέπεται να προσφερθεί.

Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε το συνηµµένο
υπόδειγµα και η παρεχόµενη εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) µήνα µετά την
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητάει η ∆\ξη.

Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύµβασης, οι προµηθευτές είναι υποχρεωµένοι
να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της συνολικής αξίας των ειδών
χωρίς Φ.Π.Α.
- Επισηµαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς
υπογραφή σύµβασης και της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής πρέπει να είναι αορίστου
χρόνου, δηλαδή θα ισχύουν µέχρι επιστροφής τους στην Τράπεζα.

Οι εγγυήσεις συµµετοχής, καλής εκτέλεσης και προκαταβολής πρέπει να
προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσής τους το οφειλόµενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήµου και θα πρέπει να είναι σύµφωνες µε τα συνηµµένα υποδείγµατα.

Η απαιτούµενη εγγύηση καλής λειτουργίας οι ειδικότεροι όροι γι' αυτή ορίζονται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆'
9.1.7. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα του Ν.4412/2016.
9.2. ΠΑΡΑΤΑΣΗ / ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
Ο συµβατικός χρόνος παραλαβής µπορεί να παρατείνεται το ανώτερο µέχρι 7 ηµέρες αυτού
µε επιφύλαξη των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου για την επιβολή των προβλεπόµενων
κυρώσεων (Ν.4412/2016) ή να µετατίθεται .



ΣΥΜΒΑΣΗ
10.1. Μετά την ανακοίνωση της απόφασης κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο
συµβαλλόµενα µέρη η σύµβαση, σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα
έγγραφα που παράγονται στο Σύστηµα µε τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά
περίπτωση κείµενες διατάξεις, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5
του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δηµόσιο έγγραφο
(ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β' 1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της
παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013.

Η ∆ΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΖΕΡΒΟΥ ΑΝΝΑ
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Γ'

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνονται κυρίως υπόψη τα αναφερόµενα στις
προβλεπόµενες διατάξεις του Ν.4412/2016.
Εάν ως κριτήριο κατακύρωσης της προµήθειας για την τελική επιλογή του προµηθευτή,
ορίζεται η χαµηλότερη τιµή, για την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνονται υπόψη τα
παρακάτω :
(σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες διατάξεις του Ν.4412/2016, και το άρθρο 13 του Ν.
3918/2011 , όπως αντικαταστήθηκε µε το άρθρο 14 του Ν. 4052/2012)
1. Αποκλειστικά η χαµηλότερη τιµή , η οποία δεν θα υπερβαίνει την τιµή του
παρατηρητηρίου τιµών
2. Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προµηθευτή µε την χαµηλότερη τιµή ,εκ των
προµηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές , µε βάση τις τεχνικές
προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης .
Υπό την παρακάτω επιφύλαξη : όταν ο προµηθευτής ο οποίος προσφέρει την χαµηλότερη
τιµή ή την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά δεν προσκοµίσει ένα ή
περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που προβλέπονται και
περιγράφονται παρακάτω εντός 20 ηµερών από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης
σε αυτόν , η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή µε την αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή
ή την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Σε περίπτωση που και αυτός δεν
προσκοµίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται η
κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή µε την αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή ή την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά και ούτω καθ’ εξής . Αν κανένας από τους
προµηθευτές δεν προσκοµίσει ,σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω
ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται ο διαγωνισµός
µαταιώνεται
Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης, η Επιτροπή θα διαβιβάσει στην Υπηρεσία
∆ιενέργειας το πρακτικό της, η οποία αποφαίνεται σχετικά και µε µέριµνά της γνωστοποιείται
στους υποψήφιους Αναδόχους η απόφασή της.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆'

Τεχνικές Προδιαγραφές ∆ιεθνούς ∆ηµόσιουΑνοιχτού Ηλεκτρονικού

∆ιαγωνισµού για την Λειτουργία, Συντήρηση & Τεχνική Υποστήριξη των

ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων του Γ. Ν. Μυτιλήνης.

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
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Α.1 Αντικείµενο Σύµβασης

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την τακτική/προληπτική, έκτακτη/επισκευαστική

συντήρηση, λειτουργία και τεχνική υποστήριξη των ηλεκτροµηχανολογικών (Η-Μ)

εγκαταστάσεων του Γενικού Νοσοκοµείου Μυτιλήνης (Γ.Ν.Μ.). Από το σύνολο των

εγκαταστάσεων του Νοσοκοµείου, δεν συµπεριλαµβάνονται οι εγκαταστάσεις που

σαφώς εξαιρούνται µε βάση τους κατωτέρω γενικούς και ειδικούς όρους.

Α.2 Πρότυπα – Κανονισµοί - Οδηγίες

Η εκτέλεση των όρων της σύµβασης θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις της

κείµενης νοµοθεσίας που διέπει τη λειτουργία και επίβλεψη των

ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων (Τεχνική Νοµοθεσία), τα διεθνή, ευρωπαϊκά,

ελληνικά πρότυπα, τους τεχνικούς κανονισµούς, ΤΟΤΕΕ κλπ. Παράλληλα, θα

εφαρµόζεται απαρέγκλιτα η νοµοθεσία που διέπει τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση της χώρας,

των εγκεκριµένων εθνικών και ευρωπαϊκών προδιαγραφών της εργατικής –

ασφαλιστικής νοµοθεσίας και των διατάξεων για την ασφάλεια και την υγιεινή των

εργαζοµένων και την προστασία του περιβάλλοντος.

Ενδεικτικά αναφέρεται η παρακάτω νοµοθεσία (όπως έχει τροποποιηθεί και

ισχύει), πρότυπα, κανονισµοί και οδηγίες :

� ∆Υ8/Β/οικ.49727/26-04-2010 Προδιαγραφές ΗΜ εγκαταστάσεων του

Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

� Πυροσβεστική διάταξη υπ’ αρ.: 12/2007 (ΦΕΚ 545/βΒ΄/8.4.07).

� Οι κανονισµοί και τα Συστήµατα ∆ιαχείρισης ποιότητας-πρότυπα που ισχύουν

στην Ελλάδα αλλά και οι κανονισµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των

τεχνολογικά προηγµένων χωρών (Αµερικανικοί κ.λ.π), όπου δεν υπάρχουν

αντίστοιχοι Ελληνικοί ή είναι ανεπαρκείς, όπως ISO, ΕΛΟΤ κλπ.

� Οι οδηγίες κατασκευαστών των εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων και συσκευών.

� Οι ισχύοντες κανονισµοί, προδιαγραφές, κ.λ.π. του Ελληνικού Κράτους, ΤΕΕ,

∆ΕΗ, ΟΤΕ, ∆ΕΥΑΛ κ.λ.π.

� Οι κανόνες της επιστήµης της τέχνης και της εµπειρίας.

� Οι διατάξεις των Π.∆. 294/88, Π.∆. 17/96, Π.∆. 159/99, Ν. 2874/00, Ν. 3850/10, Ν

4144/2013 για την ασφάλεια και την υγιεινή των εργαζοµένων πως



τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήµερα.

� Η ισχύουσα εργατική και ασφαλιστική νοµοθεσία (ωράριο εργασίας, ΣΣΕ, ΥΑ

αριθµ. 2063/∆1 632/2011 κλπ όπως ισχύουν).

� Οι οδηγίες της Τεχνικής Υπηρεσίας (ΤΥ) του Γ. Ν.Μυτιλήνης.

Όλοι οι όροι της σύµβασης (Γενικοί και Ειδικοί) είναι ουσιώδεις και δεσµευτικοί.

Α.3 Ορολογία – ερµηνεία όρων – εννοιολογική

προσέγγιση

Στην έννοια της τακτικής/προληπτικής συντήρησης περιλαµβάνονται όλες οι

εργασίες εκείνες, που στηριζόµενες σε µία λεπτοµερειακή περιγραφή περιοδικών

ελέγχων και επεµβάσεων, έχουν σαν σκοπό την εξασφάλιση της οµαλής και εύρυθµης

λειτουργίας µηχανηµάτων, συσκευών ή εξαρτηµάτων του ηλεκτροµηχανολογικού

εξοπλισµού και των εγκαταστάσεων ή την αντικατάσταση αυτών σε περίπτωση

αδυναµίας αποκατάστασης.

Στην έννοια της έκτακτης/επισκευαστικής συντήρησης περιλαµβάνονται όλες οι

εργασίες που απαιτούνται για τη διόρθωση, επισκευή, εξάλειψη των ανωµαλιών και

βλαβών που προκύπτουν από την συνεχή λειτουργία ή εξαιτίας εκτάκτων αναγκών.

Στην έννοια της τεχνικής υποστήριξης περιλαµβάνονται όλες οι απαραίτητες

εργασίες λειτουργίας (χειρισµούς, επιτήρηση, παρακολούθηση, ρυθµίσεις,

µετατροπές) για την ασφαλή εκτέλεση των διαφόρων διαδικασιών που συνθέτουν την

θέση σε λειτουργία των διαφόρων Ηλεκτροµηχανολογικών (Η-Μ) συστηµάτων και

Η-Μ εξοπλισµού και την εξασφάλιση της οµαλής λειτουργίας τους, συνεχώς, σε

24ώρη βάση, 365 ηµέρες το έτος. Επίσης, περιλαµβάνονται επιθεωρήσεις-έλεγχοι

θέση σε λειτουργία Η-Μ µηχανηµάτων και εξοπλισµού, επισκευές των

εγκαταστάσεων, καθώς επίσης και επιθεωρήσεις-έλεγχοι-χειρισµοί νέων Η-Μ

µηχανηµάτων που εγκαθίστανται κατά την διάρκεια ισχύος της σύµβασης ή που

έχουν προγραµµατισθεί για εγκατάσταση µεταξύ του χρόνου προκήρυξης και

υπογραφής της σύµβασης και οι οποίες εργασίες είναι απαραίτητες για να

εξασφαλίζεται η αδιάλειπτη, ασφαλή και αποδοτική λειτουργία των Η-Μ

εγκαταστάσεων του Νοσοκοµείου.

Νοσοκοµείο νοείται το Γενικό Νοσοκοµείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο»

(Γ.Ν.Μ.)
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Ανάδοχος νοείται το φυσικό, νοµικό πρόσωπο ή κοινοπραξία που θα προκύψει

από την παρούσα διαγωνιστική διαδικασία και θα συνάψει σύµβαση παροχής

υπηρεσιών για την τακτική/προληπτική, έκτακτη/επισκευαστική συντήρηση,

λειτουργία και τεχνική υποστήριξη των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων του

Γ.Ν.Μ..

Ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις-εξοπλισµός θεωρείται το σύνολο των

ηλεκτρολογικών και µηχανολογικών εγκαταστάσεων-µηχανηµάτων-συσκευών, εντός

και εκτός των κτιρίων του νοσοκοµείου, που ήδη λειτουργούν ή θα λειτουργήσουν

µέσα στον χρόνο ισχύος της σύµβασης, πλην των εγκαταστάσεων που απαιτούν

εξειδικευµένη συντήρηση (όπως αυτές αναλύονται στους ειδικούς όρους), και του

Ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού – µηχανηµάτων και συσκευών του Νοσοκοµείου.

Α.4 Υποχρεώσεις Αναδόχου

1. Ο Ανάδοχος θα διαθέτει τα απαραίτητα άτοµα, τα οποία και θα απασχολεί

υποχρεωτικά για την προληπτική και επισκευαστική συντήρηση καθώς και για την

τεχνική υποστήριξη και παρακολούθηση καλής λειτουργίας των Η-Μ

εγκαταστάσεων και εξοπλισµού του Νοσοκοµείου (όπως αναφέρεται στους

ειδικούς όρους).

2. Το προσωπικό του Ανάδοχου θα καλύπτει την λειτουργία και τεχνική υποστήριξη

των Η-Μ εγκαταστάσεων, ενώ παράλληλα θα καλύπτει τις ανάγκες προληπτικής

συντήρησης βάσει του προγράµµατος συντήρησης (βλέπε Παράρτηµα) καθώς και

τις ανάγκες της επισκευαστικής συντήρησης και επισκευής βλαβών που

προκύπτουν σε 24ωρη βάση, 365 ηµέρες το έτος.

3. Το προσωπικό µε ευθύνη του Αναδόχου θα είναι κατάλληλα εκπαιδευµένο, θα

γνωρίζει άριστα τη δοµή και λειτουργία των Η-Μ δικτύων, εγκαταστάσεων,

µηχανηµάτων και συσκευών και θα έχει στη διάθεση του, όλο το 24ωρο τα

απαραίτητα εργαλεία κλπ., ώστε να µπορεί ανά πάσα στιγµή να επέµβει για την

αποκατάσταση οποιαδήποτε βλάβης προκύψει.

4. Στις περιπτώσεις βλαβών που προέρχονται από ελλιπή ή πληµµελή συντήρηση των

εγκαταστάσεων ή εσφαλµένους χειρισµούς του προσωπικού του Αναδόχου, και

γενικά λόγω υπαιτιότητάς του, οι σχετικές δαπάνες της αποκατάστασης θα

βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο.



5. Το προσωπικό του Αναδόχου αποτελεί ενιαίο σύνολο µε το τεχνικό προσωπικό

του τµήµατος ΤΥ του Νοσοκοµείου και οφείλει να συνεργάζεται, για την επίτευξη

της απρόσκοπτης και ασφαλούς λειτουργίας του Νοσοκοµείου.

6. Ο Ανάδοχος οφείλει να αποµακρύνει από το Νοσοκοµείο, αµέσως κάθε µέλος του

προσωπικού που κρίνεται ως ακατάλληλο ή δείχνει αµέλεια ασυγχώρητη ως προς

τα καθήκοντα του ή συµπεριφέρεται άπρεπα και να µην επαναπροσλάβει τούτο σε

οποιαδήποτε εργασία που να έχει σχέση µε την σύµβαση, χωρίς την συγκατάθεση

του Νοσοκοµείου.

7. Για κάθε αλλαγή στο προσωπικό του Αναδόχου θα ενηµερώνεται το Νοσοκοµείο

και θα προσκοµίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πτυχίο, άδεια ασκήσεως

επαγγέλµατος, εµπειρία κλπ).

8. Ο Ανάδοχος θα παρέχει στο προσωπικό τις νόµιµες άδειες, αναπαύσεις και θα

καλύπτει τα κενά από ασθένειες ή αδικαιολόγητες απουσίες για την εκπλήρωση

των αναλαµβανοµένων υποχρεώσεων έναντι του Νοσοκοµείου. Επίσης θα

καλύπτει υποχρεωτικά τα κενά από νόµιµες άδειες του προσωπικού που εργάζεται

σε κυλιόµενο ωράριο εργασίας – βάρδιες, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν.

3302/2004 και την Απόφαση του ΣΤΕ 264/2008, όπως αναλυτικά περιγράφεται

στους ειδικούς όρους.

9. Να καταβάλει όλες τις νόµιµες αποδοχές µε τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές

κλπ., και να µην δηµιουργεί εκκρεµότητες πληρωµών εις βάρος των

εργαζοµένων ή του κράτους. Ειδικότερα, η επιτροπή αξιολόγησης της

∆ιαγωνιστικής διαδικασίας υποχρεούται, αµέσως µετά τη λήξη της προθεσµίας

υποβολής των προσφορών, να υποβάλει γραπτό αίτηµα προς το Σώµα

Επιθεώρησης Εργασίας (αρµοδιότητα επίβλεψης και ελέγχου της εφαρµογής των

διατάξεων της εργατικής-ασφαλιστικής νοµοθεσίας, Ν. 3996/11, Ν. 4488/17) για

τη χορήγηση πιστοποιητικού, από το οποίο να προκύπτουν, αν υπάρχουν, όλες οι

πράξεις επιβολής προστίµου που έχουν εκδοθεί σε βάρος έκαστου υποψήφιου

Ανάδοχου. Το πιστοποιητικό αποστέλλεται στο Νοσοκοµείο µέσα σε δεκαπέντε

(15) ηµέρες από την υποβολή του αιτήµατος. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης

της προθεσµίας, το Νοσοκοµείο δύναται να προχωρήσει στη σύναψη της

σύµβασης.

Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή

πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται

από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται
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ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή

εµπορικού οργανισµού του κράτους -µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας

όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας.

10. Τα άτοµα που θα απασχολεί, πρέπει να διαθέτουν τα απαιτούµενα προσόντα που

θα αποδειχθούν µε την κατάθεση, αντιγράφων πτυχίων, αδειών κ.λ.π., καθώς και

βεβαιώσεων προϋπηρεσίας (εργασιακής εµπειρίας) από ∆ηµοσίους ή ιδιωτικούς

φορείς, Ειδικότερα, το προσωπικό στο σύνολό του θα πρέπει να έχει τα εξής

-µεταξύ άλλων-, προσόντα:

α) Λευκό Ποινικό Μητρώο

β) τις απαιτούµενες από το Νόµο άδειες εργασίας,

γ) Πέραν των ανωτέρω ισχύουν οι άδειες, ζητούµενες εµπειρίες και ότι αναλυτικά

προβλέπονται στους ειδικούς όρους.

Α.5 Αναλώσιµα – Ανταλλακτικά - Εργαλεία

1. Τα απαιτούµενα αναλώσιµα υλικά για την λειτουργία και την συντήρηση των Η-Μ

εγκαταστάσεων, όπως καύσιµα, χηµικά, λιπαντικά, αέρια, υλικά καθαρισµού,

ανταλλακτικά κ.λ.π., τα προµηθεύεται το Νοσοκοµείο και η σχετική δαπάνη

βαρύνει αυτό.

2. Γενικά τα απαιτούµενα υλικά λειτουργίας, επισκευής ή συντήρησης, παρέχονται

από το Νοσοκοµείο κατόπιν αιτήµατος του Αναδόχου και έγκρισης του από την

ιεραρχική δοµή του Νοσοκοµείου (Προϊστάµενο ΤΥ κλπ). Για την διασφάλιση της

απρόσκοπτης λειτουργίας των Η-Μ εγκαταστάσεων και εξοπλισµού του

Νοσοκοµείου, ο Ανάδοχος εντός 30 ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης,

υποχρεούται να παραδώσει στο Νοσοκοµείο πίνακα/λίστα των απαιτούµενων

βασικών (ή σύνηθων) αναλώσιµων υλικών µε τις ενδεικτικές ποσότητες.

Ιδιαιτέρως για τα υλικά που η χρήση τους ή η αντικατάσταση τους αποτελεί

βασική προϋπόθεση για την εξασφάλιση της οµαλής, ασφαλούς και

απροβληµάτιστης λειτουργίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην δηµιουργία

αποθέµατος (ανταλλακτικών, αναλωσίµων κλπ.) ασφαλείας.

3. Κάθε αίτηµα για παραγγελία υλικών ή ανταλλακτικών για την συντήρηση και

αποκατάσταση προβληµάτων των Η-Μ εγκαταστάσεων, θα είναι επαρκώς



αιτιολογηµένο και θα συνοδεύεται από προϋπολογισµό, κωδικοποίηση υλικών

σύµφωνα µε τα πρότυπα και τις οδηγίες των υπηρεσιών του Νοσοκοµείου και

ενδεικτικές τεχνοοικονοµικές προσφορές από εταιρείες προµήθειας αντίστοιχων

ειδών.

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αιτείται έγκαιρα µε γραπτό και συστηµατικό τρόπο

όλα τα απαραίτητα αναλώσιµα στο τµήµα Τ.Υ. του Νοσοκοµείου, υπολογίζοντας

και το χρόνο παράδοσης. Ειδικά για αναλώσιµα µεγάλης αξίας που απαιτούν

διαγωνισµό για την προµήθεια τους από το Νοσοκοµείο, η ζήτηση τους πρέπει να

γίνεται 2 µήνες τουλάχιστον πριν από την προβλεπόµενη ηµεροµηνία χρήσης τους,

που προκύπτει από το πρόγραµµα συντήρησης και χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης

εργασιών λειτουργίας.

Ο Ανάδοχος δεν µπορεί να επικαλείται την έλλειψη υλικών ή ανταλλακτικών για

την µη λειτουργία µηχανηµάτων ή εξοπλισµού. Η µη επαρκής κάλυψη σε βασικά

(ή συνήθη) αναλώσιµα δεν είναι επαρκής λόγος για την µη λειτουργία

µηχανηµάτων και εξοπλισµού-και αν το Νοσοκοµείο διαπιστώνει αδικαιολόγητες

καθυστερήσεις στην απόκριση αποκατάστασης έχει δικαίωµα επιβολής προστίµου

(εκτός της περίπτωσης έγκαιρης παραγγελίας από πλευράς του

Αναδόχου-υπαιτιότητας του Νοσοκοµείου).

5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει και να εφοδιάζει το προσωπικό του µε όλα

τα απαραίτητα µηχανήµατα, εργαλεία, όργανα, συσκευές και γενικά τα

απαραίτητα µέσα που απαιτούνται για την εργασία, όπως και τα µέσα ατοµικής

προστασίας και υγιεινής.

Α.6 Οργάνωση Υπηρεσιών του Αναδόχου

Ο Ανάδοχος υποχρεούται:

2. Να παραδώσει στο τµήµα ΤΥ το αργότερο εντός δέκα (10) ηµερών από την

υπογραφή της σύµβασης πίνακα µε τα στοιχεία του προσωπικού (ονόµατα - κινητά

τηλέφωνα, ειδικότητες).

3. Να καλύπτει τα κενά βαρδιών/υπηρεσιών του προγράµµατος εργασίας του

µόνιµου προσωπικού του Νοσοκοµείου, συντάσσοντας µηνιαίο πρόγραµµα

εργασίας του επόµενου µήνα, το οποίο οφείλει να παραδίδει κάθε µήνα στο τµήµα

ΤΥ. Για κάθε αλλαγή στο πρόγραµµα εργασίας, ενηµερώνεται ο Προϊστάµενος
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ΤΥ.

4. Να διευθετήσει τις άδειες (από κανονική άδεια, άδεια ασθένειας ή αδικαιολόγητη

απουσία) µε την κάλυψη των θέσεων µε αντίστοιχες ειδικότητες (όπως αναλυτικά

περιγράφεται στους ειδικούς όρους).

5. Να συζητήσει - ενηµερώσει τον Προϊστάµενο ΤΥ για τον τρόπο, τις µεθόδους

λειτουργίας του και τις προτάσεις του, περί βελτίωσης των διαδικασιών στα

πλαίσια της σύµβασης.

6. Να ενηµερώσει πλήρως όλο το προσωπικό του για τις ακολουθούµενες

διαδικασίες, τους όρους της σύµβασης, τους κανόνες λειτουργίας, τον τρόπο και

τον χρόνο απόκρισης (π.χ. διαδικασία βλαβοληψίας, συµπλήρωση εντύπων,

διαδικασία φωτιάς), τον τρόπο επικοινωνίας, συνεργασίας και ενηµέρωσης αλλά

και συµπεριφοράς προς το προσωπικό του Νοσοκοµείου και τρίτους.

Α.7 Ασφάλιση υπέρ τρίτων

Ο Ανάδοχος θα έχει πλήρως την αστική και ποινική ευθύνη της ασφαλούς και

αδιάλειπτης λειτουργίας των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων του

Νοσοκοµείου, σε περίπτωση ατυχήµατος ή σε περίπτωση που τεθούν σε κίνδυνο ζωές

ασθενών, προσωπικού ή επισκεπτών, λόγω υπαιτιότητας του. Για το λόγο αυτό θα

έχει σε ισχύ ασφαλιστήριο συµβόλαιο µε ασφαλιστική εταιρεία αποδεκτή από το

Ελληνικό Κράτος, αξίας µεγαλύτερης του προϋπολογισµού του ∆ιαγωνισµού. Ο

Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να κάνει ασφάλιση υπέρ τρίτων και υποχρεούται στην

προσφορά του να καταθέσει σχετική υπεύθυνη δήλωση (βλέπε ειδικούς όρους) και να

προσκοµίσει το Ασφαλιστήριο συµβόλαιο κατά το στάδιο της κατακύρωσης.

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που στρέφεται

κατά της ζωής, υγείας, σωµατικής ακεραιότητας, περιουσίας και οποιονδήποτε άλλων

προσωπικών ή περιουσιακών υλικών ή άλλων αγαθών παντός τύπου,

συµπεριλαµβανοµένου του εργοδότη (Νοσοκοµείο), του προσωπικού του

Νοσοκοµείου, του προσωπικού του Αναδόχου, των ασθενών, των επισκεπτών, του

εξοπλισµού και των εγκαταστάσεων του Νοσοκοµείου, προερχόµενος από την µη

καλή εκτέλεση της σύµβασης-την µη εξασφάλιση της καλής και ασφαλούς

λειτουργίας του Η-Μ εξοπλισµού και εγκαταστάσεων.

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζηµιά ή βλάβη, η οποία θα



προκληθεί από εργατικό ατύχηµα σε Μηχανικούς, Εργοδηγούς, Τεχνίτες, Εργάτες ή

άλλα πρόσωπα, τα οποία χρησιµοποιεί. Είναι υποχρεωµένος να απαλλάξει το

Νοσοκοµείο από κάθε πληρωµή γι’ αυτές τις ζηµιές ή βλάβες, καθώς και για κάθε

απαίτηση, ενέργεια, έξοδα και επιβαρύνσεις σχετικές µε αυτές, εκτός αν η ζηµιά ή

βλάβη γίνει από ενέργεια ή υπαιτιότητα του Νοσοκοµείου ή των υπαλλήλων του.

Στο ασφαλιστήριο συµβόλαιο, το Νοσοκοµείο θα αναφέρεται ως

«συνασφαλιζόµενος» και θα καλύπτεται η εκ του νόµου ευθύνη του Αναδόχου την

οποία έχει µε την ιδιότητα του εργοδότη έναντι του προσωπικού του, σε περίπτωση

σωµατικών βλαβών που προκληθούν κατά τη διάρκεια της εργασίας σύµφωνα µε τα

άρθρα 657, 658 και 932 του Αστικού κώδικα.

Οι ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις

υποχρεώσεις και ευθύνες του αναδόχου που απορρέουν από την παρούσα

σύμβαση. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος ευθύνεται πλήρως για όλους τους

κινδύνους που απορρέουν ή σχετίζονται με την παροχή των υπηρεσιών του και

παραμένει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την πλήρη και έγκαιρη

αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή / και πράγματα, ανεξάρτητα εάν και σε ποιο

βαθμό καλύπτονται από ασφαλιστικές συμβάσεις ή αποζημιώνονται από τις

ασφαλιστικές εταιρίες, ακόμη και πέραν των ποσών κάλυψης των εν λόγω

συμβάσεων.

Α.8 Εκτέλεση σύµβασης – Έλεγχος

Με ευθύνη του Νοσοκοµείου και κατ’ εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας,

θα οριστεί ανεξάρτητο συλλογικό όργανο (επιτροπή) µε σκοπό την παρακολούθηση,

διαπίστωση και ποσοτική, ποιοτική παραλαβή των εργασιών µε βάση τους όρους

της σύµβασης. Με ευθύνη της επιτροπής θα συντάσσεται το πρωτόκολλο

διαπίστωσης και παραλαβής εργασιών. Ο Ανάδοχος υποχρεούται µηνιαίως να

καταθέτει:

α) Στην επιτροπή :

� Ηµερολόγιο εργασιών το οποίο θα υπογράφεται αρµοδίως από τον υπεύθυνο

µηχανικό του Αναδόχου µε τυχόν παρατηρήσεις και επισηµάνσεις. Το ηµερολόγιο

εργασιών θα συντάσσεται σύµφωνα µε την πρότυπη φόρµα του Υπουργείου
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Υγείας, η οποία θα κοινοποιηθεί στον Ανάδοχο.

� Πρόγραµµα βαρδιών προσωπικού από το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ),

κατατίθεται υποχρεωτικά εκτύπωση από το Πληροφοριακό Σύστηµα ΕΡΓΑΝΗ.

� Αναλυτική Περιοδική ∆ήλωση (ΑΠ∆).

� Οποιοδήποτε έγγραφο παραστατικό-αποδεικτικό του ζητηθεί στα πλαίσια ελέγχου

τήρησης των όρων της σύµβασης.

β) Στην οικονοµική υπηρεσία:

1. Το τιµολόγιο πληρωµής.

2. Αναλυτική Περιοδική ∆ήλωση (ΑΠ∆).

3. Οποιοδήποτε έγγραφο παραστατικό-αποδεικτικό του ζητηθεί στα πλαίσια ελέγχου

τήρησης των όρων της σύµβασης.

Η µη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων επιφέρει την επιβολή ποινών,

όπως αναλυτικά αναφέρεται στους ειδικούς όρους.

Προκειµένου να εξασφαλιστεί η συνεχής και εύρυθµη λειτουργία των

εγκαταστάσεων, εφόσον ο Ανάδοχος δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις συµβατικές του

υποχρεώσεις ή για οποιονδήποτε λόγο διακόψει το έργο της σύµβασης, το

Νοσοκοµείο δύναται να προβεί πέραν και επιπλέον των προηγούµενων κυρώσεων

καθώς και των ποινών που αναφέρονται στους ειδικούς όρους σε:

� κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης,

� κήρυξη του Ανάδοχου ως έκπτωτου και ως εκ τούτου, να αναθέσει σε άλλον, την

περάτωση του έργου της σύµβασης.

Κάθε δαπάνη που θα προκύπτει από τις ανωτέρω ενέργειες του Νοσοκοµείου

λόγω αντισυµβατικής ή αντίθετης προς τους παρόντες όρους, θα καταλογίζεται σε

βάρος αυτού και θα καταπίπτει ανάλογα από την µηνιαία αµοιβή του, και όταν αυτή

δεν επαρκεί ή σε περίπτωση έκπτωσής του, το ποσό θα εισπραχθεί µε τις περί

εισπράξεων των ∆ηµοσίων Εσόδων ∆ιατάξεις.

Α.9 Εµπιστευτικότητα-Ζητήµατα κυριότητας και

Πνευµατικής ιδιοκτησίας

Χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση του Νοσοκοµείου, ο Ανάδοχος δεν



αποκαλύπτει σε τρίτους εµπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος

ανακάλυψε κατά την παροχή της υπηρεσίας του, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα

και πληροφορίες των οποίων λαµβάνει γνώση σε σχέση µε τη σύµβαση. Υποχρεούται

δε, να µεριµνά ώστε το προσωπικό του να τηρεί επίσης την ως άνω υποχρέωση.

Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις χωρίς συναίνεση

του νοσοκοµείου. Για σοβαρές περιπτώσεις εµπιστευτικών πληροφοριών που ο

Ανάδοχος κρίνει ότι πρέπει να ενηµερωθεί το Νοσοκοµείο οφείλει να απευθυνθεί

ιεραρχικά, ήτοι Προϊστάµενος ΤΥ κλπ. Οι όροι εµπιστευτικότητας δεσµεύουν τον

Ανάδοχο στο διηνεκές δηλαδή και µετά την ολοκλήρωση της σύµβασης.

Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία, όπως διαγράµµατα, σχέδια,

προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά στοιχεία, υπολογισµοί και κάθε άλλο σχετικό

έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο

κατά την εκτέλεση της Σύµβασης, είναι εµπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη

ιδιοκτησία του Νοσοκοµείου.

Ο Ανάδοχος, µόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύµβασης, παραδίδει όλα

τα έγγραφα και τα στοιχεία στο Νοσοκοµείο. Ο Ανάδοχος δεν επιτρέπεται να

χρησιµοποιεί για σκοπούς άλλους πέραν της σύµβασης, έγγραφα, σχέδια, στοιχεία ή

αρχεία, χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση του Νοσοκοµείου.

Α.10 Περάτωση εργασιών – Παράδοση

εγκαταστάσεων

Μετά την εκπνοή του συµβατικού χρόνου των εργασιών και µέσα σε χρονικό

διάστηµα (7) ηµερών ο Ανάδοχος υποχρεούται:

a.i.1. Να εκτελέσει παρουσία της επιτροπής και των εκπροσώπων του

Νοσοκοµείου και του νέου Αναδόχου, όλες τις δοκιµές και λειτουργίες των

εγκαταστάσεων που θα ορίσει το Νοσοκοµείο, προκειµένου να

πραγµατοποιηθεί ο έλεγχος και η παράδοση των εγκαταστάσεων.

a.i.2. Να συντάξει και να υποβάλει στο Νοσοκοµείο, λεπτοµερή έκθεση επί της

κατάστασης των εγκαταστάσεων µε τις σχετικές παρατηρήσεις και διαπιστώσεις

του.

a.i.3. Να παραδώσει ενηµερωµένα και υπογεγραµµένα όλα τα σχετικά βιβλία,

τεχνικά δελτία, µητρώα και λοιπά παραστατικά στοιχεία που θα έχουν τηρηθεί
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κατά τη διάρκεια των εργασιών, τα τεχνικά εγχειρίδια, τις οδηγίες συντήρησης, τα

σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία πλήρως τακτοποιηµένα και ταξινοµηµένα εντός

φακέλων.

a.i.4. Η εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών από µέρους του Αναδόχου αποτελεί

προϋπόθεση για την παραλαβή των εργασιών του, την εκκαθάριση, την οικονοµική

τακτοποίηση και τελική πληρωµή του Αναδόχου και την επιστροφή των

εγγυητικών επιστολών του. Σε περίπτωση καθυστέρησης ή αµέλειας του Αναδόχου

για την εκπλήρωση των εν λόγω υποχρεώσεων επιβάλλεται ποινική ρήτρα εις

βάρος του.

a.i.5. Εάν από τους εν λόγω ελέγχους διαπιστωθούν, φθορές ή ζηµιές των

εγκαταστάσεων που έπρεπε να είχαν επισκευασθεί από τον Ανάδοχο ή παραλείψεις

στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του, τότε το Νοσοκοµείο µπορεί να διατάξει

την εκτέλεση των σχετικών αναγκαίων εργασιών από τον Ανάδοχο µέσα σε τακτή

προθεσµία ανάλογη προς την έκταση των εργασιών.

a.i.6. Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών συντάσσεται και

υπογράφεται σχετικό πρακτικό από την επιτροπή παρακουλούθησης/παραλαβής

των εργασιών και ακολουθεί η οικονοµική εκκαθάριση των εργασιών και η τελική

πληρωµή του Αναδόχου, εφόσον διαπιστωθεί η πλήρης και ολοσχερής εξόφληση,

όλων των οικονοµικών απαιτήσεων του Νοσοκοµείου που µπορεί να προκύψουν

είτε από οφειλές, είτε από ζηµιογόνες συµπεριφορές και ενέργειες των υπαλλήλων

του Αναδόχου.



Β. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
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Β.1 Περιγραφή εγκαταστάσεων

Όπως αναφέρθηκε και στους γενικούς όρους, ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την

τακτική/προληπτική, έκτακτη/επισκευαστική συντήρηση και τεχνική υποστήριξη

καλής λειτουργίας των ηλεκτροµηχανολογικών (Η-Μ) εγκαταστάσεων του Γενικού

Νοσοκοµείου Μυτιλήνης (Γ.Ν.Μ.). Είναι υποχρεωµένος να εκτελεί όλες τις

απαιτούµενες ενέργειες και εργασίες για την εξασφάλιση της ορθής, ασφαλούς και

απρόσκοπτης λειτουργίας των Η-Μ Εγκαταστάσεων και του Εξοπλισµού του

Νοσοκοµείου επί 24ώρο, 365 ηµέρες το έτος, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά

παρακάτω. Οι εγκαταστάσεις διακρίνονται σε τρείς κατηγορίες:

Στην πρώτη κατηγορία (Κατηγορία I) περιλαµβάνονται οι εγκαταστάσεις,

µηχανήµατα και συσκευές για τις οποίες ο Ανάδοχος έχει αποκλειστική αρµοδιότητα

συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης, λειτουργίας και ελέγχου, σύµφωνα µε την

ισχύουσα νοµοθεσία, τις οδηγίες των κατασκευαστών και του τµήµατος ΤΥ.

Στην δεύτερη κατηγορία (Κατηγορία ΙI) περιλαµβάνονται οι εγκαταστάσεις,

µηχανήµατα και συσκευές, των οποίων η συντήρηση πραγµατοποιείται από άλλες

εξειδικευµένες εταιρίες/Αναδόχους και τον Ανάδοχο συντήρησης Η-Μ. Ο Ανάδοχος

σε αυτή την κατηγορία αναλαµβάνει υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής

υποστήριξης, λειτουργίας και ελέγχου των εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων ή

συσκευών, σε συνεργασία µε τον εξειδικευµένο Ανάδοχο/συντηρητή, όπως αναλυτικά

περιγράφεται παρακάτω. Οι ενέργειες (εργασίες, έλεγχοι κλπ) οι οποίες θα

πραγµατοποιούνται, θα πρέπει να γίνονται στα πλαίσια συνεργασίας και κατόπιν

οδηγιών και του εξειδικευµένου Αναδόχου/συντηρητή, για την αντιµετώπιση της

όποιας δυσλειτουργίας. Επισηµαίνεται ότι δεν αναιρείται η εξασφάλιση της

καθηµερινής εύρυθµης και οµαλής λειτουργίας των ανωτέρω εγκαταστάσεων, από τις

υποχρεώσεις του Αναδόχου.

Στην τρίτη κατηγορία (Κατηγορία ΙΙΙ) περιλαµβάνονται οι εγκαταστάσεις,

µηχανήµατα και συσκευές οι οποίες δεν εντάσσονται στο αντικείµενο της σύµβασης ή

ισχύουν περιορισµένες/συγκεκριµένες αρµοδιότητες ελέγχου και εργασιών.



Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α Ι

1. ΑΤΜΟΥ. Περιλαµβάνονται οι εγκαταστάσεις :

Λεβητοστάσια, ατµογεννήτριες, καπνοδόχοι καυσαερίων, εναλλάκτες θερµότητας,

boilers, δίκτυα σωληνώσεων, εξαρτήµατα ελέγχου και αυτοµατισµοί λειτουργίας,

δοχεία συµπυκνωµάτων, πίνακες ελέγχου και αυτοµατισµοί, βάννες, ατµοφράχτες,

φίλτρα, ατµοπαγίδες, µειωτές, εξαρτήµατα εξυδάτωσης και ασφαλιστικές

διατάξεις κ.λ.π.

2. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. Περιλαµβάνονται οι εγκαταστάσεις :

Λεβητοστάσια, λέβητες, καυστήρες, boilers, δοχεία διαστολής, αυτόµατοι

πληρώσεως, βαλβίδες ασφαλείας, καπνοδόχοι καυσαερίων, εναλλάκτες

θερµότητας, αντλίες και κυκλοφορητές, δίκτυα σωληνώσεων, φίλτρα,

αυτοµατισµοί δικτύου και εξαρτήµατα ελέγχου, θερµαντικά σώµατα, πίνακες

ελέγχου και αυτοµατισµοί, ασφαλιστικές διατάξεις δικτύου κλπ.

3. ∆ΙΚΤΥΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ.

Περιλαµβάνονται οι εγκαταστάσεις :

∆εξαµενές καυσίµων, αντλίες, δίκτυα σωληνώσεων, ασφαλιστικές διατάξεις και

συστήµατα ελέγχου, αυτοµατισµοί, εξαρτήµατα εξυδατώσεων κλπ.

4. ∆ΙΚΤΥΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ. Περιλαµβάνονται οι εγκαταστάσεις :

∆ίκτυο νερού χρήσης (ζεστού/κρύου νερού-συµπεριλαµβάνονται και οι ηλιακοί

συλλέκτες µε το δίκτυο σωληνώσεων τους), δεξαµενές αποθηκεύσεως, πιεστικά

συγκροτήµατα, δοχεία διαστολής, αντλίες και κυκλοφορητές, εξαρτήµατα ελέγχου

και ασφαλιστικές διατάξεις, πίνακες ελέγχου, φίλτρα, κ.λ.π.

5. ∆ΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ. Περιλαµβάνονται οι εγκαταστάσεις :

∆ίκτυο λυµµάτων, δίκτυο όµβριων, αντλίες, φρεάτια κλπ.
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6. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ. Περιλαµβάνονται οι εγκαταστάσεις :

∆ίκτυα νερού, δεξαµενές αποθηκεύσεως, δοχεία διαστολής, αυτόµατα συστήµατα

κατάσβεσης νερού, συστήµατα ειδοποίησης και συναγερµού, πυροσβεστικές

φωλιές, πυροσβεστικά συγκροτήµατα, πυροσβεστικοί σταθµοί, αντλίες, φωτεινές

σηµάνσεις, πίνακες ελέγχου και αυτοµατισµοί, ασφαλιστικές διατάξεις κλπ.

7. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ—ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ. Περιλαµβάνονται οι εγκαταστάσεις :

Μηχανοστάσια/Αντλιοστάσια, µονάδες ψύξης/θέρµανσης, δίκτυα, πίνακες ελέγχου

και ασφαλιστικές διατάξεις, κυκλοφορητές και αντλίες, αντλίες inline,

ανεµιστήρες/εξαεριστήρες, φίλτρα, αεραγωγοί, µονώσεις, στόµια, κεντρικές

κλιµατιστικές µονάδες, αισθητήρες, ηλεκτροβάνες και αυτοµατισµοί, fan – coils

κλπ.

8. ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ. Περιλαµβάνονται οι εγκαταστάσεις:

α) Κέντρο ελέγχου και διανοµής οξυγόνου:

συστοιχίες φιαλών, κεντρικός διανοµέας/µειωτής δικτύου, δίκτυα, υποσταθµοί

µείωσης και πίνακες ελέγχου, συστήµατα συναγερµού και φωτεινών

ενδείξεων/σηµάνσεων, λήψεις οξυγόνου, ασφαλιστικές διατάξεις και ελέγχου κλπ.

β) Κέντρο πρωτοξειδίου του αζώτου:

συστοιχίες φιαλών, κεντρικός διανοµέας/µειωτής δικτύου, δίκτυα, υποσταθµοί

µείωσης και πίνακες ελέγχου, συστήµατα συναγερµού και φωτεινών

ενδείξεων/σηµάνσεων, λήψεις, ασφαλιστικές διατάξεις και ελέγχου κλπ.

γ) Κέντρο επεξεργασίας νωπού/φρέσκου αέρα και κενού/απαγωγής:

κεντρικός διανοµέας/µειωτής δικτύου, δίκτυα, υποσταθµοί µείωσης και πίνακες

ελέγχου, συστήµατα συναγερµού ενδείξεων/σηµάνσεων, λήψεις, ασφαλιστικές

διατάξεις και ελέγχου, ξηραντήρες, αφυγραντήρες, δοχεία διαστολής και

αποθήκευσης, αερο-συµπιεστές, φίλτρα, κλπ.

9. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ. Περιλαµβάνονται οι

εγκαταστάσεις :

Α) Μετασχηµατιστές ισχύος, Πεδία Μέσης Τάσης-Κυψέλες µέσης τάσεως,

πίνακες µέσης και χαµηλής τάσεως, γενικοί πίνακες χαµηλής και µέσης τάσεως,

συστήµατα διόρθωσης συν(φ), συστήµατα γείωσης-ισοδυναµικής προστασίας,



συστήµατα αυτοµατισµών και παραλληλισµού, πίνακες και συστήµατα ελέγχου

αυτοµατισµού και παραλληλισµού λειτουργίας Ηλεκτροπαραγωγών ζευγών

κλπ.

Β) Ηλεκτρολογικοί Πίνακες Φωτισµού - Κίνησης - Φορτίων.

Γ) Πίνακες αυτοµατισµών.

∆) Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη (H/Z).

10.ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟΥ. Περιλαµβάνονται:

Ισοδυναµική προστασία, γείωση, αλεξικέραυνο, δίκτυο, επαφές, σύνδεσµοι κλπ.

11.ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ. Περιλαµβάνονται οι εγκαταστάσεις :

Α) Συστήµατα inverters και PLC.

Β) Πίνακες Φωτισµού - Ασφαλείας. Περιλαµβάνονται: Πίνακες, αυτοµατισµοί,

φωτιστικά.

Γ) Κλειστό Κύκλωµα τηλεόρασης και συστήµατα συναγερµού έναντι κλοπής.

Περιλαµβάνονται: Κάµερες, δίκτυο συναγερµού και καταγραφής, µηχανήµατα

καταγραφής, οθόνες κλπ.

∆) Συστήµατα Ενδοεπικοινωνίας. Περιλαµβάνονται: Συστήµατα κλήσης Νοσηλευτών

και ενδοεπικοινωνίας µέσω δικτύου κλπ.

Ε) Τηλεφωνική εγκατάσταση. Περιλαµβάνονται: ∆ίκτυο, συσκευές, κατανεµητές

κλπ.

ΣΤ) Σωληνωτό Ταχυδροµείο. Περιλαµβάνονται: Κεντρικοί Πίνακες ελέγχου, δίκτυο,

υποσταθµοί κλπ.

Ζ) Κεντρικές εγκαταστάσεις τηλεόρασης-κεραίας. Περιλαµβάνονται: ∆ίκτυο κεραίας,

ενδιάµεσοι και τερµατικοί σταθµοί/ζεύξεις κλπ.

Η) Συστήµατα Μεγαφωνικών εγκαταστάσεων. Περιλαµβάνονται: ∆ίκτυο,

µεγαφωνικές συσκευές, κονσόλες ελέγχου, σταθµοί αναγγελίας κλπ.

Θ) Κεντρικό δίκτυο ένδειξης της Ώρας. Περιλαµβάνονται : Συσκευές (Ρολόι), δίκτυο,

κεντρική ρύθµιση («µάνα») κλπ.

12. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

(BMS). Περιλαµβάνονται: ∆ιαχείριση και λειτουργία Software/Hardware, PLC,

Αισθητήρες, ηλεκτροβάνες, αυτοµατισµοί κλπ.
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13. ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ. Περιλαµβάνονται: Ψυγεία,

φούρνοι, βραστήρες, πλυντήρια, στεγνωτήρια, φωτιστικά, χειριστήρια,

σκοραµίδες και γενικότερα κάθε µικρο-συσκευή της οποίας το

ηλεκτροµηχανολογικό µέρος της κατασκευής της, απαιτεί συντήρηση ή µπορεί να

επιδιορθωθεί/επισκευαστεί µε αντικατάσταση ή επισκευή ανταλλακτικού/υλικού.

14. ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, µηχάνηµα ή συσκευή που χαρακτηρίζεται

σαφώς ηλεκτροµηχανολογική και δεν περιγράφεται ανωτέρω.

Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α Ι Ι

a.i.6.a.i.1. ΑΤΜΟΥ. Περιλαµβάνονται οι καυστήρες των ατµογεννητριών και

ιδιαιτέρως των καυστήρων υγραερίου (LPG).

a.i.6.a.i.2. ΣΥΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ. Περιλαµβάνονται οι

εγκαταστάσεις :

∆ίκτυο, αντλίες και κυκλοφορητές, συστήµατα ελέγχου και προγραµµατισµού,

φίλτρα, δοχεία διαστολής, δοχεία και δεξαµενές αποθηκεύσεως, πίνακες ελέγχου,

ασφαλιστικές διατάξεις, ρητίνες και υλικά εξουδετέρωσης ή αναγέννησης,

σύστηµα αντιστροφής όσµωσης (ΜΤΝ-ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ), αποσκληρυντές και

αφαλατωτές κλπ.

a.i.6.a.i.3. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ

ΕΞΟΥ∆ΕΤΕΡΩΣΗΣ. Περιλαµβάνονται οι εγκαταστάσεις :

∆ίκτυο, αντλίες και κυκλοφορητές, δοσοµετρικές αντλίες, πίνακας ελέγχου και

προγραµµατισµού, φίλτρα, δοχεία αποθηκεύσεως, ασφαλιστικές διατάξεις,

διαχείριση υγρών εξουδετέρωσης και χλωρίωσης κλπ.

a.i.6.a.i.4. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ

ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ. Περιλαµβάνονται: Ανιχνευτές, φαρο-σειρήνες, δίκτυα

καλωδιώσεων, πίνακες ελέγχου, τροφοδοτικά, φωτεινές σηµάνσεις, συστήµατα

συναγερµού, αυτοµατισµοί, κοµβία χειροκίνητου συναγερµού, αυτόµατα

συστήµατα κατάσβεσης, φωτισµός και σηµάνσεις ασφαλείας κλπ.

a.i.6.a.i.5. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ. Περιλαµβάνονται τα συγκροτήµατα των ψυκτικών

µονάδων στο κτίριο Ν5 (2 ψύκτες) και στον υπαίθριο χώρο (3 ψύκτες).



a.i.6.a.i.6. ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ UPS. Περιλαµβάνονται τα συστήµατα UPS

υποστήριξης κεντρικών εγκαταστάσεων.

a.i.6.a.i.7. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Περιλαµβάνεται το τηλεφωνικό

κέντρο.

(!) Επισηµάνσεις:

Για τις ανωτέρω συντηρήσεις απαιτούνται εξειδικευµένες γνώσεις-εµπειρία,

και η συντήρησή τους πραγµατοποιείται µε την σύναψη αντιστοίχων συµβολαίων

συντήρησης µε εξειδικευµένους, πιστοποιηµένους αντιπροσώπους, κατασκευαστές

και συντηρητές των εγκαταστάσεων αυτών, ανεξάρτητα από τον Ανάδοχο της

συντήρησης των Η-Μ.

∆ιευκρινίζεται ότι η υποχρέωση, του Αναδόχου για τις εγκαταστάσεις που

συντηρούνται από έτερους αναδόχους συνίσταται στην καθηµερινή επίβλεψη

(καταγραφή µετρήσεων, πραγµατοποίηση δειγµατοληψιών, καταγραφή στατιστικών

στοιχείων, καταγραφή προβληµάτων και δυσλειτουργιών) και λειτουργία (χειρισµοί

και επεµβάσεις όποτε και στο βαθµό που αυτό επιτρέπεται από την ισχύουσα

εξειδικευµένη σύµβαση συντήρησης για αποκατάσταση της λειτουργίας τους), των

εγκαταστάσεων αυτών, πάντα κατόπιν επικοινωνίας, έγκρισης και καθοδήγησης της

συντηρήτριας εταιρίας λαµβάνοντας υπόψη τα σχέδια, τα εγχειρίδια χρήσης-οδηγίες

(Manual), την ισχύουσα νοµοθεσία και τους όρους της εκάστοτε σύµβασης,

προκειµένου να εξασφαλίζεται η οµαλή, ασφαλής και απρόσκοπτη λειτουργία τους. Ο

Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται στενά και όποτε αυτό απαιτηθεί τόσο µε το

τµήµα ΤY του Νοσοκοµείου, όσο και µε τους εξειδικευµένους συντηρητές των εν

λόγω εγκαταστάσεων, προκειµένου να εξασφαλιστεί η οµαλή και απρόσκοπτη

λειτουργία τους.

Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α Ι Ι Ι

a.i.1. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ. Το προσωπικό απαιτείται να είναι εκπαιδευµένο και θα

ασχολείται αποκλειστικά µε τους απεγκλωβισµούς ατόµων. Η προληπτική και

έκτακτη συντήρηση δεν περιλαµβάνεται στις υποχρεώσεις του αναδόχου.

a.i.2. ΟΛΑ ΤΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ. Οτιδήποτε αποτελεί



43

ιατροτεχνολογικό µηχάνηµα, συσκευή ή εξοπλισµό (συµπεριλαµβανοµένου και

των περιφερειακών του, καθώς αποτελεί και αυτό ιατροτεχνολογικό µηχάνηµα,

συσκευή ή εξοπλισµό, όπως πχ. software, hardware, τροφοδοτικά, φιάλες

οξυγόνου, ups κλπ).

a.i.3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ. Περιλαµβάνονται πλήρως όλες οι

εγκαταστάσεις, υλικά και εξαρτήµατα (αποθηκεύσεως, διανοµής και ελέγχου).

Ειδικότερα στις εγκαταστάσεις υγραερίου ∆ΕΝ επιτρέπεται ουδεµία παρέµβαση

ή συντήρηση.

(!) Επισήµανση:

Ο καθηµερινός (οπτικός) έλεγχος των εγκαταστάσεων υγραερίου θα

πραγµατοποιείται ως εξής:

Αν από τον καθηµερινό οπτικό έλεγχο της εγκατάστασης (µανόµετρα,

θερµόµετρα κλπ.) ή από την χρήση του δικτύου και της εγκατάστασης

(λειτουργία καυστήρων ατµογεννητριών) διαπιστωθεί/παρατηρηθεί

δυσλειτουργία, ενηµερώνεται ΑΜΕΣΑ η ΤΥ και ο εξειδικευµένος Ανάδοχος.

Παράλληλα ∆ΕΝ προβαίνει αυστηρά ΚΑΝΕΝΑΣ σε οποιαδήποτε ενέργεια, πλην

των οδηγιών και εντολών που θα δοθούν από την ΤΥ.

Β.2 Προσωπικό του Αναδόχου

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει συνολικά δεκατρία (13) άτοµα µε τις

παρακάτω ειδικότητες. Το Νοσοκοµείο δύναται να µειώσει το προσωπικό του

Αναδόχου, να τροποποιήσει την σύνθεση του προσωπικού ή και να διακόψει τη

σύµβαση µονοµερώς και αζηµίως, εφόσον κατά τη διάρκεια αυτής, προσληφθεί

µόνιµο τεχνικό προσωπικό ή οι ανάγκες καλύπτονται από το προσωπικό του

Νοσοκοµείου. Ο Ανάδοχος θα ειδοποιείται για την µείωση, την απαιτούµενη µεταβολή

της σύνθεσης του προσωπικού ή τη διακοπή της σύµβασης, ένα (1) µήνα πριν. Σε όλες

τις περιπτώσεις µεταβολών δύναται - όπου απαιτείται – και αναλογική τροποποίηση

του συµβατικού τιµήµατος (πχ. µείωση τιµήµατος εξαιτίας µείωσης προσωπικού).

Πιο αναλυτικά:

Β.2.1 Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (ΠΕ), ένα (1) άτοµο, µε

αντίστοιχη άδεια Μηχανικού, µέλος ΤΕΕ, µε τουλάχιστον 3ετή αποδεδειγµένη



εµπειρία (Νοσοκοµειακή ή Βιοµηχανική) στην συντήρηση ηλεκτροµηχανολογικών

εγκαταστάσεων ανάλογης δυναµικότητας, πολυπλοκότητας και µεγέθους µε το Γ. Ν.

Μυτιλήνης. Θα πρέπει να προσκοµιστούν αντίγραφα:

-Αντίγραφο πτυχίου.

-Άδεια Μηχανικού.

-Αποδεικτικό εγγραφής –µέλους στο ΤΕΕ.

-Αποδεικτικό γνώσης Αγγλικών (πτυχίο τουλάχιστον πολύ καλής γνώσης κλπ).

-Αποδεικτικό γνώσης χειρισµού Η/Υ (Βεβαίωση, πτυχίο αναγνωρισµένο κλπ).

-Βεβαιώσεις εργασιακής εµπειρίας συντήρησης ηλεκτροµηχανολογικών

εγκαταστάσεων και BMS (Building Management System).

-Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής ανάληψης της αστικής και ποινικής ευθύνης για την

ορθή και εύρυθµη λειτουργία των εγκαταστάσεων ως υπεύθυνος τεχνικής επίβλεψης

της καλής λειτουργίας και συντήρησης του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού και

των τεχνικών εγκαταστάσεων - και έναντι των φορέων (όπως πχ. ∆ΕΗ, ΟΤΕ,

∆ΕΥΑΛ, κλπ).

-Βιογραφικό σηµείωµα.

Β.2.2 Μηχανολόγος Μηχανικός (ΤΕ), ένα (1) άτοµο, µε αντίστοιχη άδεια

µηχανικού, µε τουλάχιστον 3ετή αποδεδειγµένη εµπειρία στην συντήρηση

ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων (Νοσοκοµειακή ή Βιοµηχανική) ανάλογης

δυναµικότητας, πολυπλοκότητας και µεγέθους µε το Γ. Ν. Μυτιλήνης. Θα πρέπει να

προσκοµιστούν αντίγραφα:

-Αντίγραφο πτυχίου.

-Άδεια Μηχανικού.

-Αποδεικτικό γνώσης Αγγλικών (πτυχίο τουλάχιστον καλής γνώσης).

-Αποδεικτικό γνώσης χειρισµού Η/Υ (πτυχίο αναγνωρισµένο κλπ).

-Βεβαιώσεις εργασιακής εµπειρίας συντήρησης ηλεκτροµηχανολογικών

εγκαταστάσεων και BMS (Building Management System).

-Βιογραφικό σηµείωµα.

Β.2.3 Αρχιτεχνίτης ηλεκτρολόγος Α΄ ειδικότητας (∆Ε) και Εγκαταστάτης

ηλεκτρολόγος Α΄ ειδικότητας (∆Ε), συνολικά τέσσερα (4) άτοµα (2 άτοµα ανά

βαθµίδα ειδικότητας 2+2=4), µε αντίστοιχη άδεια αρχιτεχνίτη Α΄ ειδικότητας και

εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότητας, µε τουλάχιστον 3ετή αποδεδειγµένη
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εµπειρία στην συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Θα πρέπει να

προσκοµιστούν αντίγραφα:

-Αντίγραφο πτυχίου,

-Άδεια Αρχιτεχνίτη ή Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότητας αντίστοιχα,

-Βεβαιώσεις εµπειρίας συντήρησης ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Β.2.4 Εργοδηγός υδραυλικός (∆Ε), Αρχιτεχνίτης υδραυλικός (∆Ε) και

Αρχιτεχνίτης µηχανικός εγκαταστάσεων (∆Ε), συνολικά τρία (3) άτοµα.

Πιο αναλυτικά :

Β.2.4.1 Εργοδηγός υδραυλικός (∆Ε) ή Αρχιτεχνίτης υδραυλικός (∆Ε), δυο (2)

άτοµα, εκ των οποίων τουλάχιστον το ένα (1) άτοµο θα είναι κάτοχος άδειας

εργοδηγού υδραυλικού 1ης και 2ης ειδικότητας, µε τουλάχιστον 3ετή αποδεδειγµένη

εµπειρία στην συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων και ειδικότερα των ιατρικών

αερίων και διανοµής ατµού. Εναλλακτικά, ένα (1) άτοµο µε την ανωτέρω άδεια και

ένα (1) άτοµο µε αντίστοιχη άδεια αρχιτεχνίτη υδραυλικού, 1ης ειδικότητας, µε

τουλάχιστον 3ετή αποδεδειγµένη εµπειρία στην συντήρηση υδραυλικών

εγκαταστάσεων.

Β.2.4.2 Αρχιτεχνίτης µηχανικός εγκαταστάσεων (∆Ε) ή Αρχιτεχνίτης υδραυλικός

(∆Ε), ένα (1) άτοµο, µε αντίστοιχη άδεια αρχιτεχνίτη µηχανικού εγκαταστάσεων 4ης

ειδικότητας ή µε αντίστοιχη άδεια αρχιτεχνίτη υδραυλικού, 1ης ειδικότητας, µε

τουλάχιστον 3ετή αποδεδειγµένη εµπειρία στην συντήρηση µηχανολογικών και

υδραυλικών εγκαταστάσεων αντίστοιχα.

Θα πρέπει να προσκοµιστούν αντίγραφα:

-Αντίγραφο πτυχίου.

-Άδεια αρχιτεχνίτη Μηχανικού εγκαταστάσεων 4ης ειδικότητας (αντίστοιχα).

-Άδεια αρχιτεχνίτη υδραυλικού 1ης ειδικότητας (αντίστοιχα).

-Άδεια εργοδηγού υδραυλικού 1ης και 2ης ειδικότητας (αντίστοιχα).

-Βεβαιώσεις εµπειρίας συντήρησης και ειδικότερα στην συντήρηση, µηχανολογικών

εγκαταστάσεων, υδραυλικών εγκαταστάσεων, ιατρικών αερίων και διανοµής ατµού

(αντίστοιχα).



Β.2.5 Τεχνικός υποστήριξης Η/Υ (∆Ε), ένα (1) άτοµο, µε τουλάχιστον 3ετή

αποδεδειγµένη εµπειρία σε χειρισµό, λειτουργία και τεχνική υποστήριξη συστηµάτων

Η/Υ και δικτύων. Θα πρέπει να προσκοµιστούν αντίγραφα:

-Αντίγραφο πτυχίου.

-Αποδεικτικό γνώσης Αγγλικών (πτυχίο τουλάχιστον καλής γνώσης).

-Βεβαιώσεις εµπειρίας σε τεχνική υποστήριξη Η/Υ και δικτύων.

Β.2.6 Τεχνίτης οικοδοµικών εργασιών (∆Ε ή ΥΕ), δύο (2) άτοµα, µε

τουλάχιστον 3ετή αποδεδειγµένη εµπειρία σε οικοδοµικές εργασίες επισκευής και

συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων. Θα πρέπει να προσκοµιστούν αντίγραφα:

-Αντίγραφο πτυχίου-απολυτήριου Γυµνασίου ή Λυκείου.

-Βεβαιώσεις εµπειρίας οικοδοµικών εργασιών συντήρησης, επισκευής κτιριακών

εγκαταστάσεων.

Β.2.7 Εργάτης Γενικών καθηκόντων (∆Ε ή ΥΕ), ένα (1) άτοµο, µε τουλάχιστον

3ετή αποδεδειγµένη εµπειρία. Θα πρέπει να προσκοµιστούν αντίγραφα:

-Αντίγραφο πτυχίου-απολυτήριου Γυµνασίου ή Λυκείου.

-Βεβαιώσεις εµπειρίας.

Β.3 Αρµοδιότητες προσωπικού – Υποχρεώσεις –

Ωράριο εργασίας

Όλο το προσωπικό του Αναδόχου θα αναλαµβάνει εργασίες, στα πλαίσια της

ειδικότητας του και των συµβατικών υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύµβαση.

Οι αρµοδιότητες και τα ωράρια εργασίας ανά ειδικότητα έχουν ως εξής:

Β.3.1Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (ΠΕ).

Είναι ο εποπτεύων-υπεύθυνος µηχανικός της συνολικής λειτουργίας των

ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων. Στις άµεσες αρµοδιότητες του, εντάσσεται η

πλήρης ευθύνη της συνολικής εποπτείας, οµαλής, ασφαλούς, απρόσκοπτης

λειτουργίας και συντήρησης όλων των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων,

µηχανηµάτων και συσκευών που απορρέουν από την σύµβαση. Επισηµαίνεται ειδικά

η αρµοδιότητα εποπτείας και ευθύνης λειτουργίας των κρίσιµων εγκαταστάσεων
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ατµού-ιατρικών αερίων-κλιµατισµού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (Η/Ζ κλπ).

Εκτελεί εργασίες σύµφωνα µε τις ανάγκες και εντολές της ΤΥ και υπόκειται σε έλεγχο

των αρµοδίων οργάνων και της ιεραρχικής δοµής του Νοσοκοµείου, ήτοι

Προϊστάµενος ΤΥ κλπ.

∆ιεκπεραιώνει πλήρως την αλληλογραφία που απαιτείται µε το Νοσοκοµείο

και συµπληρώνει και υπογράφει όλα τα τεχνικά δελτία, ηµερολόγια εργασιών κλπ.

Επισηµαίνεται ότι ο χειρισµός λειτουργίας, έλεγχος και συντήρηση εντός των χώρων

λειτουργίας Η/Ζ, χαµηλής και Μέσης τάσης (Πεδία-µετασχηµατιστές, Πίνακες

αυτοµατισµού και διανοµής χαµηλής και µέσης τάσης, Η/Ζ) θα πρέπει να γίνεται

αυστηρά υπό την εποπτεία του, µε φυσική παρουσία στους χώρους.

Αναλαµβάνει τα καθήκοντα του υπεύθυνου τεχνικής επίβλεψης λειτουργίας,

σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία για την εγκατεστηµένη ισχύς του Νοσοκοµείου,

για όλο το χρονικό διάστηµα της Σύµβασης ή τυχόν παράτασής της. Εκδίδει ή

επικαιροποιεί την Υπεύθυνη ∆ήλωση Εγκαταστάτη (Υ∆Ε) του Νοσοκοµείου,

σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία.

Ο ανωτέρω µηχανικός, εργάζεται µε φυσική παρουσία σύµφωνα µε τις εντολές

και οδηγίες της ΤΥ, σε πλήρες ωράριο 07:00-15:00 από ∆ευτέρα έως Παρασκευή, ενώ

παράλληλα υποχρεούται να παρευρίσκεται στις εργασίες συντήρησης οποτεδήποτε

και αν πραγµατοποιούνται. Όλες τις υπόλοιπες ηµέρες και ώρες

(συµπεριλαµβανοµένων των αργιών) είναι σε ετοιµότητα (on call), καθώς σε

περίπτωση βλάβης, θα πρέπει να προσέλθει στο Νοσοκοµείο εντός εύλογου χρονικού

διαστήµατος για την αποκατάσταση αυτής. Σε περίπτωση µικρής διάρκειας απουσίας

του, (ολιγοήµερη κανονική άδεια απουσίας) τα καθήκοντα του τα αναπληρώνει ο

Μηχανικός ΤΕ. Σε περίπτωση µακράς διάρκειας απουσίας του, για οποιοδήποτε λόγο,

ο Ανάδοχος οφείλει να προχωρήσει στην αντικατάσταση του µε άλλο µηχανικό, έχων

τα επαγγελµατικά δικαιώµατα, εµπειρία κλπ., κατόπιν έγκρισης του Νοσοκοµείου.

Ενδεικτικά εκτελεί:

- Επίβλεψη εργασιών.

- Λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων.

- Αποτύπωση εγκαταστάσεων.

- Μελέτες και προτάσεις βελτίωσης των εγκαταστάσεων.

- Σύνταξη προδιαγραφών (εφόσον του ζητηθούν).

- ∆ιεκπεραίωση αλληλογραφίας (υπογραφή του ηµερολογίου εργασιών, Τεχνικών

δελτίων, βιβλίων συντήρησης κλπ).



- Συντάσσει λίστες/αιτήµατα µε τα απαραίτητα αναλώσιµα, υλικά και ανταλλακτικά

για την λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων, τα οποία και υποβάλει προς

έγκριση.

- Σύνταξη µηνιαίου προγράµµατος εργασιών, υπηρεσιών κλπ.

Σε κάθε περίπτωση που η ιεραρχική δοµή (τµήµα ή υποδιεύθυνση ΤΥ) του

νοσοκοµείου καλύψει θέση ΠΕ Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας, ο Ανάδοχος

υποχρεούται σε ρητή, αδιαπραγµάτευτη και άµεση παύση παροχής υπηρεσιών της

συγκεκριµένης κατηγορίας-ειδικότητας προσωπικού, µε παράλληλη µηνιαία

αποµείωση ποσού από το κόστος της σύµβασης η οποία θα ισούται µε το εργατικό

κόστος του εργαζόµενου σύµφωνα µε την κατατιθέµενη προσφορά στην διαγωνιστική

διαδικασία. Η αποµείωση του κόστους κατ’ ελάχιστο σε ετήσια βάση δεν δύναται να

είναι µικρότερη των 10.000€.

Ο υπάλληλος της ιεραρχικής δοµής του νοσοκοµείου πλήρως και αποκλειστικώς

αναλαµβάνει για το σύνολο του προσωπικού (του αναδόχου και το µόνιµο ως ενιαίο

σύνολο) την ευθύνη της συνολικής εποπτείας, οµαλής, ασφαλούς, απρόσκοπτης

λειτουργίας και συντήρησης όλων των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Επισηµαίνεται ειδικά η αρµοδιότητα εποπτείας και ευθύνης λειτουργίας των κρίσιµων

εγκαταστάσεων ατµού, ιατρικών αερίων, κλιµατισµού, υδραυλικών εγκαταστάσεων

και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (Η/Ζ κλπ). Εκδίδει ή επικαιροποιεί την

Υπεύθυνη ∆ήλωση Εγκαταστάτη (Υ∆Ε) του Νοσοκοµείου, σύµφωνα µε την ισχύουσα

Νοµοθεσία ενώ επισηµαίνεται ότι ο χειρισµός λειτουργίας, έλεγχος και συντήρηση

εντός των χώρων λειτουργίας Η/Ζ, χαµηλής και Μέσης τάσης

(Πεδία-µετασχηµατιστές, Πίνακες αυτοµατισµού και διανοµής χαµηλής και µέσης

τάσης, Η/Ζ) θα πραγµατοποιείται αυστηρά υπό την εποπτεία του, µε φυσική παρουσία

στους χώρους.

Ο ΤΕ Μηχανικός (βλέπε επόµενη παράγραφο) διεκπεραιώνει πλήρως την

αλληλογραφία που απαιτείται µε το Νοσοκοµείο και συµπληρώνει και υπογράφει όλα

τα τεχνικά δελτία, ηµερολόγια εργασιών κλπ ως επικεφαλής του συνεργείου και

συνεργάζεται µε την ιεραρχική δοµή.

Β.3.2Μηχανολόγος Μηχανικός (ΤΕ)

Ο ανωτέρω µηχανικός έχει αρµοδιότητες γενικού συντονιστή του συνεργείου.
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Οργανώνει όλες τις εργασίες του συνεργείου και εκτελεί εργασίες σύµφωνα µε τις

ανάγκες της ΤΥ και σε συνεργασία µε τον ΠΕ Μηχανικό. Άµεση αρµοδιότητά του

επιπρόσθετα, αποτελεί η λειτουργία και συντήρηση των εγκατεστηµένων BMS του

Νοσοκοµείου.

Εργάζεται µε φυσική παρουσία σε πλήρες ωράριο 07:00-15:00 από ∆ευτέρα

έως Παρασκευή. Αναπληρώνει και αντικαθιστά τον ΠΕ Μηχανικό σε περίπτωση

αιφνίδιας ή πολύ µικρής (ολιγοήµερης απουσίας του). Σε περίπτωση µικρής διάρκειας

απουσίας του, (ολιγοήµερη κανονική άδεια απουσίας) τα καθήκοντα του τα

αναπληρώνει ο Μηχανικός ΠΕ. Σε περίπτωση µακράς διάρκειας απουσίας του, για

οποιοδήποτε λόγο, ο Ανάδοχος οφείλει να προχωρήσει στην αντικατάσταση του µε

άλλο µηχανικό, έχων τα επαγγελµατικά δικαιώµατα, εµπειρία κλπ., κατόπιν έγκρισης

του Νοσοκοµείου. Σε περίπτωση που εκλείψει η παρουσία του ΠΕ Μηχανικού του

συνεργείου, ο Ανάδοχος σε περίπτωση λήψης κανονικής άδειας του ΤΕ Μηχανικού,

οφείλει να τον αντικαθιστά µε άλλο άτοµο αντίστοιχης ειδικότητας, έχων τα

επαγγελµατικά δικαιώµατα κλπ. (Κόστος Αντικατάστασης, σύµφωνα µε το άρθρο 1

του Ν. 3302/2004 και την Απόφαση του ΣΤΕ 264/2008 ).

Β.3.3 Αρχιτεχνίτης και Εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος Α΄

ειδικότητας (∆Ε)

Οι ανωτέρω τεχνικοί έχουν ως άµεσες αρµοδιότητες τον έλεγχο, λειτουργία,

συντήρηση και επισκευή όλων των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων που

εµπίπτουν στην ειδικότητα τους και σύµφωνα µε τις ανάγκες και εντολές της ΤΥ.

Εργάζονται σε κυλιόµενο πλήρες ωράριο (βάρδιες: 06:00-14:00, 14:00-22:00,

22:00-06:00), και συγκροτούν µαζί µε το µόνιµο προσωπικό του Νοσοκοµείου,

«υπηρεσία βάρδιας ηλεκτρολόγων». Σε περίπτωση απουσίας τους, από κάθε είδους

άδεια (κανονική, ασθένειας κλπ. εξαιρουµένων των ρεπό, αργιών κλπ) ο Ανάδοχος

οφείλει να αντικαθιστά µε άλλο άτοµο αντίστοιχης ειδικότητας, έχων τα

επαγγελµατικά δικαιώµατα κλπ. (Κόστος Αντικατάστασης, σύµφωνα µε το άρθρο 1

του Ν. 3302/2004 και την Απόφαση του ΣΤΕ 264/2008 ).

Ενδεικτικά εκτελούν εργασίες που αφορούν τις εγκαταστάσεις:

- Ηλεκτρικοί Υποσταθµοί-Ισχυρά ρεύµατα. Περιλαµβάνονται οι εγκαταστάσεις :



Α) Πεδία Μέσης Τάσης, Μετασχηµατιστές ισχύος, Κυψέλες µέσης τάσεως, πίνακες

µέσης και χαµηλής τάσεως, γενικοί πίνακες χαµηλής και µέσης τάσεως, συστήµατα

διόρθωσης συν(φ), συστήµατα γείωσης-ισοδυναµικής προστασίας, συστήµατα

αυτοµατισµών και παραλληλισµού, πίνακες και συστήµατα ελέγχου αυτοµατισµού

και παραλληλισµού λειτουργίας Ηλεκτροπαραγωγών ζευγών κλπ.

Β) Ηλεκτρολογικοί Πίνακες Φωτισµού - Κίνησης – Φορτίων-∆ίκτυα.

Γ) Πίνακες αυτοµατισµών.

∆) Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη (H/Z).

Ε) Κεντρικά συστήµατα UPS. Περιλαµβάνονται τα συστήµατα UPS υποστήριξης

κεντρικών εγκαταστάσεων.

(!) Επισήµανση:

Για τις ανωτέρω εγκαταστάσεις απαραίτητη προϋπόθεση οποιασδήποτε

ενέργειας αποτελεί η αυτοπρόσωπη παρουσία του ΠΕ µηχανικού ο οποίος

αναλαµβάνει πλήρως την ευθύνη των εργασιών. Όλες οι εργασίες

πραγµατοποιούνται αποκλειστικά υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση του.

-Ασθενή ρεύµατα. Περιλαµβάνονται οι εγκαταστάσεις :

Α) Συστήµατα inverters και PLC.

Β) Πίνακες Φωτισµού - Ασφαλείας. Περιλαµβάνονται: Πίνακες, αυτοµατισµοί,

φωτιστικά.

Γ) Κλειστό Κύκλωµα τηλεόρασης και συστήµατα συναγερµού έναντι κλοπής.

Περιλαµβάνονται: Κάµερες, δίκτυο συναγερµού και καταγραφής, µηχανήµατα

καταγραφής, οθόνες κλπ.

∆) Συστήµατα Ενδοεπικοινωνίας. Περιλαµβάνονται: Συστήµατα κλήσης Νοσηλευτών

και ενδοεπικοινωνίας µέσω δικτύου κλπ.

Ε) Τηλεφωνική εγκατάσταση. Περιλαµβάνονται: ∆ίκτυο, συσκευές, κατανεµητές

κλπ.

ΣΤ) Σωληνωτό Ταχυδροµείο. Περιλαµβάνονται : Κεντρικοί Πίνακες ελέγχου, δίκτυο,

υποσταθµοί κλπ.

Ζ) Κεντρικές εγκαταστάσεις τηλεόρασης-κεραίας. Περιλαµβάνονται: ∆ίκτυο κεραίας,

ενδιάµεσοι και τερµατικοί σταθµοί/ζεύξεις κλπ.

Η) Συστήµατα Μεγαφωνικών εγκαταστάσεων. Περιλαµβάνονται: ∆ίκτυο,

µεγαφωνικές συσκευές, κονσόλες ελέγχου και σταθµοί αναγγελίας κλπ.
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Θ) Κεντρικό δίκτυο ένδειξης της Ώρας. Περιλαµβάνονται : Συσκευές (Ρολόι), δίκτυο,

κεντρική ρύθµιση («µάνα») κλπ.

-Συστήµατα γειώσεων και αλεξικέραυνου. Περιλαµβάνονται: Ισοδυναµική προστασία,

γείωση, αλεξικέραυνο, δίκτυο, επαφές, σύνδεσµοι κλπ.

- Ανελκυστήρες. Το προσωπικό απαιτείται να είναι εκπαιδευµένο και θα ασχολείται

αποκλειστικά µε τους απεγκλωβισµούς ατόµων.

-Αυτόνοµες συσκευές -Μηχανήµατα. Περιλαµβάνονται: Ψυγεία, φούρνοι, βραστήρες,

πλυντήρια, στεγνωτήρια, φωτιστικά, χειριστήρια, σκοραµίδες και γενικότερα κάθε

µικρο-συσκευή της οποίας το ηλεκτροµηχανολογικό µέρος της κατασκευής της,

απαιτεί συντήρηση ή µπορεί να επιδιορθωθεί/επισκευαστεί µε αντικατάσταση ή

επισκευή ανταλλακτικού.

(!) Επισήµανση:

Αναλόγως της σύνθεσης του προσωπικού και της φύσεως των εκτελούµενων

εργασιών που αφορούν τις ανωτέρω εγκαταστάσεις, απαιτείται η αυτοπρόσωπη

παρουσία του ΠΕ µηχανικού, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, ο οποίος

αναλαµβάνει πλήρως την ευθύνη των εργασιών. Όλες οι εργασίες

πραγµατοποιούνται αποκλειστικά υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση του.

Β.3.4 Εργοδηγός υδραυλικός (∆Ε), Αρχιτεχνίτης

υδραυλικός (∆Ε) και Αρχιτεχνίτης Μηχανικός

εγκαταστάσεων (∆Ε).

Οι ανωτέρω τεχνικοί έχουν ως άµεσες αρµοδιότητες τον έλεγχο, λειτουργία,

συντήρηση και επισκευή όλων των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων που

εµπίπτουν στην ειδικότητα τους και σύµφωνα µε τις ανάγκες και εντολές της ΤΥ.

Εργάζονται κατά κύριο λόγο και κυρίως κατά την χειµερινή περίοδο λειτουργίας των

εγκαταστάσεων σε κυλιόµενο πλήρες ωράριο (βάρδιες: 06:00-14:00, 14:00-22:00,

22:00-06:00), ενώ κατά την θερινή περίοδο λειτουργίας και ανάλογα µε τις ανάγκες

του τµήµατος, οι ανωτέρω βάρδιες δύναται να περιοριστούν σε 2 (πρωινή:

06:00-14:00 και απογευµατινή 14:00-22:00). Συγκροτούν µαζί µε το µόνιµο



προσωπικό του Νοσοκοµείου, «υπηρεσία βάρδιας υδραυλικού και θερµαστή». Σε

περίπτωση απουσίας τους, από κάθε είδους άδεια (κανονική, ασθένειας κλπ.

εξαιρουµένων των ρεπό, αργιών κλπ) ο Ανάδοχος οφείλει να αντικαθιστά µε άλλο

άτοµο αντίστοιχης ειδικότητας, έχων τα επαγγελµατικά δικαιώµατα κλπ. (Κόστος

Αντικατάστασης, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 3302/2004 και την Απόφαση του

ΣΤΕ 264/2008 ).

Ενδεικτικά εκτελούν εργασίες που αφορούν τις εγκαταστάσεις:

-Ατµού. Περιλαµβάνονται οι εγκαταστάσεις: Λεβητοστασίου, ατµογεννήτριες,

καπνοδόχοι καυσαερίων, εναλλάκτες θερµότητας, boilers, δίκτυα σωληνώσεων,

εξαρτήµατα ελέγχου και αυτοµατισµοί λειτουργίας, δοχεία συµπυκνωµάτων, πίνακες

ελέγχου και αυτοµατισµοί, βάννες, ατµοφράχτες, φίλτρα, ατµοπαγίδες, µειωτές,

εξαρτήµατα εξυδάτωσης και ασφαλιστικές διατάξεις κ.λ.π.

-Κεντρικής θέρµανσης. Περιλαµβάνονται οι εγκαταστάσεις: Λέβητες, καυστήρες,

boilers, δοχεία διαστολής, αυτόµατοι πληρώσεως, βαλβίδες ασφαλείας, καπνοδόχοι

καυσαερίων, εναλλάκτες θερµότητας, αντλίες και κυκλοφορητές, δίκτυα

σωληνώσεων, φίλτρα, αυτοµατισµοί δικτύου και εξαρτήµατα ελέγχου, θερµαντικά

σώµατα, πίνακες ελέγχου και αυτοµατισµοί, ασφαλιστικές διατάξεις δικτύου κλπ.

-∆ίκτυα αποθηκεύσεως διανοµής και τροφοδοσίας καυσίµου. Περιλαµβάνονται οι

εγκαταστάσεις: ∆εξαµενές καυσίµων, αντλίες, δίκτυο σωληνώσεων, ασφαλιστικές

διατάξεις και συστήµατα ελέγχου, αυτοµατισµοί, εξαρτήµατα εξυδατώσεων κλπ.

-∆ίκτυα ύδρευσης. Περιλαµβάνονται οι εγκαταστάσεις: ∆ίκτυο νερού χρήσης

(ζεστού/κρύου νερού), δεξαµενές αποθηκεύσεως, πιεστικά συγκροτήµατα, δοχεία

διαστολής, αντλίες και κυκλοφορητές, εξαρτήµατα ελέγχου και ασφαλιστικές

διατάξεις, πίνακες ελέγχου, φίλτρα, κ.λ.π.

-∆ίκτυα Αποχέτευσης. Περιλαµβάνονται οι εγκαταστάσεις: ∆ίκτυο λυµάτων, δίκτυο

όµβριων, αντλίες, φρεάτια κλπ.

-Συστήµατα Πυρόσβεσης. Περιλαµβάνονται οι εγκαταστάσεις: ∆ίκτυα νερού,

δεξαµενές αποθηκεύσεως, δοχεία διαστολής, πυροσβεστικές φωλιές, πυροσβεστικά
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συγκροτήµατα, πυροσβεστικοί σταθµοί, αντλίες, πίνακες ελέγχου και αυτοµατισµοί,

ασφαλιστικές διατάξεις κλπ.

-Κλιµατισµού-εξαερισµού. Περιλαµβάνονται οι εγκαταστάσεις: Μηχανοστάσιο

ψύξης/θέρµανσης, δίκτυα, πίνακες ελέγχου και ασφαλιστικές διατάξεις,

κυκλοφορητές και αντλίες, αντλίες inline, ανεµιστήρες/εξαεριστήρες, φίλτρα,

αεραγωγοί, µονώσεις, στόµια, κεντρικές κλιµατιστικές µονάδες, αισθητήρες,

ηλεκτροβάνες και αυτοµατισµοί, fan – coils κλπ.

-Ιατρικά αέρια. Περιλαµβάνονται οι εγκαταστάσεις:

α) Κέντρο ελέγχου και διανοµής οξυγόνου:

συστοιχίες φιαλών, κεντρικός διανοµέας/µειωτής δικτύου, δίκτυα, υποσταθµοί

µείωσης και πίνακες ελέγχου, συστήµατα συναγερµού και φωτεινών

ενδείξεων/σηµάνσεων, λήψεις οξυγόνου, ασφαλιστικές διατάξεις και ελέγχου κλπ.

β) Κέντρο πρωτοξειδίου του αζώτου:

συστοιχίες φιαλών, κεντρικός διανοµέας/µειωτής δικτύου, δίκτυα, υποσταθµοί

µείωσης και πίνακες ελέγχου, συστήµατα συναγερµού και φωτεινών

ενδείξεων/σηµάνσεων, λήψεις, ασφαλιστικές διατάξεις και ελέγχου κλπ.

γ) Κέντρο επεξεργασίας νωπού/φρέσκου αέρα και κενού/απαγωγής:

κεντρικός διανοµέας/µειωτής δικτύου, δίκτυα, υποσταθµοί µείωσης και πίνακες

ελέγχου, συστήµατα συναγερµού ενδείξεων/σηµάνσεων, λήψεις, ασφαλιστικές

διατάξεις και ελέγχου, ξηραντήρες, αφυγραντήρες, δοχεία διαστολής και

αποθήκευσης, αερο-συµπιεστές, φίλτρα, κλπ.

δ) Σύµφωνα µε την ειδικότητα τους: Έλεγχος και εξασφάλιση πληρότητας µε φιάλες

οξυγόνου του εφεδρικού συστήµατος ιατρικών αερίων του Νοσοκοµείου (ιατρικό

οξυγόνο, πρωτοξείδιο του αζώτου) και των ειδικών εγκαταστάσεων του Νοσοκοµείου

ΜΕΘ,ΜΑΦ, Χειρουργεία, κλινικές κλπ.

-Αυτόνοµες συσκευές -Μηχανήµατα. Περιλαµβάνονται: Ψυγεία, φούρνοι, βραστήρες,

πλυντήρια, στεγνωτήρια, φωτιστικά, χειριστήρια, σκοραµίδες και γενικότερα κάθε

µικρο-συσκευή της οποίας το ηλεκτροµηχανολογικό µέρος της κατασκευής της,

απαιτεί συντήρηση ή µπορεί να επιδιορθωθεί/επισκευαστεί µε αντικατάσταση ή

επισκευή ανταλλακτικού.



-Συστήµατα επεξεργασίας νερού. Περιλαµβάνονται οι εγκαταστάσεις: ∆ίκτυο,

αντλίες και κυκλοφορητές, συστήµατα ελέγχου και προγραµµατισµού, φίλτρα, δοχεία

διαστολής, δοχεία και δεξαµενές αποθηκεύσεως, πίνακες ελέγχου, ασφαλιστικές

διατάξεις, ρητίνες και υλικά εξουδετέρωσης ή αναγέννησης, σύστηµα αντιστροφής

όσµωσης (ΜΤΝ-ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ), αποσκληρυντές και αφαλατωτές κλπ.

-Συστήµατα επεξεργασίας λυµµάτων και εξουσετέρωσης. Περιλαµβάνονται οι

εγκαταστάσεις: ∆ίκτυο, αντλίες και κυκλοφορητές, δοσοµετρικές αντλίες, πίνακας

ελέγχου και προγραµµατισµού, φίλτρα, δοχεία αποθηκεύσεως, ασφαλιστικές

διατάξεις, διαχείριση υγρών εξουδετέρωσης και χλωρίωσης κλπ.

(!) Επισήµανση:

Αναλόγως της σύνθεσης του προσωπικού και της φύσεως των εκτελούµενων

εργασιών που αφορούν τις ανωτέρω εγκαταστάσεις, απαιτείται η αυτοπρόσωπη

παρουσία του ΠΕ µηχανικού, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, ο οποίος

αναλαµβάνει πλήρως την ευθύνη των εργασιών. Όλες οι εργασίες

πραγµατοποιούνται αποκλειστικά υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση του.

Β.3.5 Τεχνικός υποστήριξης Η/Υ (∆Ε)

Ο ανωτέρω τεχνικός θα έχει ως άµεσες αρµοδιότητες τον έλεγχο, λειτουργία,

συντήρηση και επισκευή όλων των συστηµάτων Η/Υ και δικτύων του Νοσοκοµείου,

παρέχοντας επιπλέον τεχνική υποστήριξη στο εγκατεστηµένο BMS, το βλαβοληπτικό

πρόγραµµα της ΤΥ και του τµήµατος πληροφορικής του Νοσοκοµείου. Εκτελεί

εργασίες σύµφωνα µε τις ανάγκες και εντολές της ΤΥ και τµήµατος Πληροφορικής.

Συνεργάζεται µε τους ηλεκτρολόγους του τµήµατος ΤΥ και το τµήµα πληροφορικής

του Νοσοκοµείου, για τον προγραµµατισµό, την τεχνική κάλυψη, εγκατάσταση,

ρύθµιση και ενεργοποίηση του ενεργού εξοπλισµού, (Rack, Switch κλπ).

Εργάζεται µε φυσική παρουσία σε πλήρες ωράριο 07:00-15:00 από ∆ευτέρα

έως Παρασκευή, ενώ παράλληλα είναι σε 24ωρη ετοιµότητα (on call) τις υπόλοιπες

ώρες και ηµέρες, συµπεριλαµβανοµένων των Σαββατοκύριακων και αργιών, σε

συνεργασία µε το τµήµα πληροφορικής. Την αναπλήρωση των καθηκόντων του σε

περίπτωση κανονικής άδειας, αναλαµβάνει µόνιµο προσωπικό του Νοσοκοµείου από

το τµήµα Πληροφορικής και πάντα κατόπιν σχετικής συνεννόησης. Σε περίπτωση
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µακράς απουσίας του για οποιαδήποτε λόγο, ο Ανάδοχος οφείλει να αντικαθιστά µε

άλλο άτοµο αντίστοιχης ειδικότητας, έχων τα επαγγελµατικά δικαιώµατα, άδειες κλπ.

Β.3.6 Τεχνίτης οικοδοµικών εργασιών (∆Ε ή ΥΕ)

Οι ανωτέρω τεχνικοί θα εκτελούν εργασίες στα πλαίσια της ειδικότητας τους

και σύµφωνα µε τις ανάγκες και εντολές της ΤΥ. Θα έχουν ως άµεσες αρµοδιότητες

την συντήρηση και επισκευή των κτιριακών υποδοµών. Ενδεικτικά αναφέρονται:

ελαιοχρωµατισµοί, τσιµέντα, πλινθοδοµές, επιχρίσµατα, δάπεδα, πλακάκια, µονώσεις,

µικροεπισκευές κλπ.

Εργάζονται µε φυσική παρουσία σε πλήρες ωράριο 07:00-15:00 από ∆ευτέρα

έως Παρασκευή. Την αναπλήρωση των καθηκόντων του σε περίπτωση κανονικής

άδειας, αναλαµβάνει µόνιµο προσωπικό του Νοσοκοµείου. Σε περίπτωση µακράς

απουσίας τους, ο Ανάδοχος οφείλει να αντικαθιστά µε άλλα άτοµα αντίστοιχης

ειδικότητας, έχων τα επαγγελµατικά δικαιώµατα, άδειες κλπ.

Β.3.7 Εργάτης γενικών καθηκόντων (∆Ε ή ΥΕ)

Ο ανωτέρω εργάτης θα εκτελεί υποστηρικτικές εργασίες, όπως µεταφορά,

διανοµή και τροφοδοσία υλικών, σύµφωνα µε τις ανάγκες της ΤΥ. Εργάζεται µε

φυσική παρουσία σε πλήρες ωράριο 07:00-15:00 από ∆ευτέρα έως Παρασκευή, στα

πλαίσια της ειδικότητας τους και σύµφωνα µε τις ανάγκες και εντολές της ΤΥ. Την

αναπλήρωση των καθηκόντων του σε περίπτωση κανονικής άδειας, αναλαµβάνει

µόνιµο προσωπικό του Νοσοκοµείου. Σε περίπτωση µακράς απουσίας τους, ο

Ανάδοχος οφείλει να αντικαθιστά µε άλλα άτοµα αντίστοιχης ειδικότητας, έχων τα

επαγγελµατικά δικαιώµατα, άδειες κλπ.

Β.4 Πτυχία – Άδειες - Βεβαιώσεις

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να προσκοµίσει στην προσφορά του

βιογραφικά, πτυχία, άδειες (όπως προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία),

βεβαιώσεις προϋπηρεσίας. Στο στάδιο κατακύρωσης, και πριν από την ολοκλήρωσή

του, θα πρέπει να καταθέσει αντίγραφα των συµβάσεων για το σύνολο του

προσωπικού το οποίο δήλωσε στην προσφορά του. Όλες οι συµβάσεις θα πρέπει να

είναι θεωρηµένες από την Επιθεώρηση Εργασίας (σύστηµα Εργάνη) και θα



προσκοµιστούν στην επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού και στο τµήµα

Οικονοµικού, ενώ αντίγραφα πτυχίων και αδειών, στο τµήµα ΤΥ.

Επισηµαίνεται ότι η επιτροπή που θα οριστεί για την παρακολούθηση και

παραλαβή εργασιών, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, δύναται να ζητήσει

οποτεδήποτε κάθε επιπλέον έγγραφο-δικαιολογητικό που κρίνει απαραίτητο, στα

πλαίσια των αρµοδιοτήτων της.

Β.5 Γνώση τοπικών συνθηκών

Ο διαγωνιζόµενος βεβαιώνει εγγράφως, µε υπεύθυνη δήλωση, α) ότι έχει

γνωρίσει µε επιτόπια εξέταση την θέση των εγκαταστάσεων, τους χώρους, τις

προσπελάσεις προς αυτούς, τη σηµερινή (δηλ κατά τον χρόνο του διαγωνισµού)

κατάσταση του συνόλου των εγκαταστάσεων, β) ότι έχει ενηµερωθεί για όλες τις

τοπικές συνθήκες και την υφιστάµενη κατάσταση όλων των εγκαταστάσεων, που

µπορούν να επιδράσουν µε οποιονδήποτε τρόπο στην εκτέλεση των εργασιών ή στο

κόστος του γ) και ότι είναι σε θέση να παρέχει απρόσκοπτα τις υπηρεσίες και

υποχρεώσεις που απορρέουν από τους όρους της σύµβασης.

Η ενηµέρωση και εξέταση των εγκαταστάσεων θα πιστοποιείται και µε

βεβαίωση, η οποία θα δίδεται από τον Προϊστάµενο ΤΥ, κατόπιν επικοινωνίας

(τηλ.:22513-51373) για προγραµµατισµό της επίσκεψης στις εγκαταστάσεις του

Νοσοκοµείου, η οποία υποχρεωτικά θα κατατεθεί επί ποινή αποκλεισµού, στο

φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς. ∆ιευκρινίζεται ότι ο προγραµµατισµός της

επίσκεψης θα λαµβάνει χώρα, µόνο κατόπιν προηγούµενης τηλεφωνικής

επικοινωνίας µε τον Προϊστάµενο ΤΥ (κατά τις πρωινές ώρες 08:00-15:00, από

∆ευτέρα έως Παρασκευή).

Β.6 Πιστοποιητικά ορθής

εκτέλεσης-Εµπειρία-Επαγγελµατική επάρκεια

Με δεδοµένες τις αυξηµένες απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες λειτουργίας των

Νοσοκοµειακών εγκαταστάσεων (εγκαταστάσεις ιατρικών αερίων, ΜΕΘ, ΜΑΦ,

Χειρουργείων κλπ.) για την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών υγείας, ο υποψήφιος

Ανάδοχος θα πρέπει να προσκοµίσει:
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Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εργασιών σε Νοσοκοµεία ή φορείς υγείας

συνολικής χρονικής διάρκειας τριών ετών την τελευταία πενταετία, µε τις οποίες έχει

αναλάβει υπηρεσίες ανάλογες µε τον τίτλο του διαγωνισµού και σε αντίστοιχες

εγκαταστάσεις µε αυτές του Γενικού Νοσοκοµείου Μυτιλήνης. ∆ιευκρινίζεται ότι, οι

βεβαιώσεις αυτές θα αφορούν συµβάσεις οι οποίες έχουν συναφθεί ή έχουν περαιωθεί

µέσα στην τελευταία πενταετία ή εξακολουθούν να είναι σε ισχύ και να αφορούν

αποκλειστικά στην παροχή υπηρεσιών, συντήρησης ανάλογων Νοσοκοµειακών

εγκαταστάσεων (εγκατεστηµένη ισχύς, κλπ). Επί ποινή αποκλεισµού θα

περιλαµβάνονται είτε στην ίδια βεβαίωση καλής εκτέλεσης, είτε σε διαφορετικές και

οι εξειδικευµένες Νοσοκοµειακές εγκαταστάσεις ιατρικών αερίων κλπ. ∆ηλαδή, θα

προσκοµιστούν: α) βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης συντήρησης Νοσοκοµειακών

εγκαταστάσεων συνολικής χρονικής διάρκειας τριών ετών, συµπεριλαµβανοµένων

και των ιατρικών αερίων, ή β) βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης Νοσοκοµειακών

εγκαταστάσεων (µη συµπεριλαµβανοµένων των ιατρικών αερίων) χρονικής διάρκειας

(3) τριών ετών και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ιατρικών αερίων, χρονικής διάρκειας

(3) τριών ετών.

Εναλλακτικά, ο υποψήφιος Ανάδοχος, θα πρέπει να προσκοµίσει βεβαιώσεις

καλής εκτέλεσης εργασιών συνολικής χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) ετών σε

Βιοµηχανίες, την τελευταία πενταετία, για τις οποίες έχει αναλάβει υπηρεσίες

ανάλογες µε τον τίτλο του διαγωνισµού και σε αντίστοιχες εγκαταστάσεις µε αυτές

του Γενικού Νοσοκοµείου Μυτιλήνης. ∆ιευκρινίζεται ότι οι βεβαιώσεις αυτές θα

αφορούν συµβάσεις οι οποίες έχουν συναφθεί ή έχουν περαιωθεί µέσα στην

τελευταία πενταετία ή εξακολουθούν να είναι σε ισχύ και να αφορούν αποκλειστικά

στην παροχή υπηρεσιών συντήρησης αναλόγων Βιοµηχανικών εγκαταστάσεων

(εγκατεστηµένη ισχύς κλπ). Επί ποινή αποκλεισµού θα προσκοµιστούν επιπλέον,

βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης των εξειδικευµένων Νοσοκοµειακών εγκαταστάσεων

των ιατρικών αερίων, χρονικής διάρκειας τριών ετών, την τελευταία πενταετία.

Οι εν λόγω βεβαιώσεις θα συνοδεύονται από πίνακα εµπειρίας όπου θα

εµφανίζονται τα στοιχεία και οι πληροφορίες ως προς την παροχή αναλόγων

υπηρεσιών από τον διαγωνιζόµενο ως οι ζητούµενες, και θα περιλαµβάνονται

ενδεικτικά: η φύση των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν από τον ∆ιαγωνιζόµενο, ο

εργοδότης του, ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών, το σχήµα στο οποίο ενδεχοµένως

συµµετείχε ο διαγωνιζόµενος και το ποσοστό συµµετοχής του σ’ αυτό, η αµοιβή που



του αναλογούσε, λίστα µε το προσωπικό και τις ειδικότητες το οποίο απασχολούσε

κλπ.

Επισηµαίνεται ότι η επιτυχής - ποιοτική εκτέλεση των ανατιθέµενων εργασιών

για τον Ανάδοχο και το προσωπικό του, αποδεικνύεται για όλους τους υποψήφιους µε

βεβαίωση καλής εκτέλεσης. Το Νοσοκοµείο, δικαιούται να ζητήσει και να λάβει

υπόψη του, την τυχόν ύπαρξη εγγράφων, αναφορών ή πρακτικών µε δυσµενείς

κριτικές για το ποιοτικό επίπεδο παροχής υπηρεσιών του, που αφορά είτε τον ίδιο τον

Ανάδοχο ή το προσωπικού του, από τους αποδέκτες των υπηρεσιών και σε περίπτωση

διαπίστωσής τους, να προβεί στις προβλεπόµενες ενέργειες.

Β.7 Εργαλεία

Ο διαγωνιζόµενος θα πρέπει να προσκοµίσει υπεύθυνη δήλωση ότι κατέχει

όλα τα απαραίτητα εργαλεία για την επισκευή και διάγνωση των βλαβών. Επιπλέον,

για τα παρακάτω όργανα µετρήσεων, θα κατατεθούν πιστοποιητικά διακρίβωσης σε

ισχύ από αναγνωρισµένο από το κράτος φορέα, τα οποία θα συνοδεύονται από

Υπεύθυνη ∆ήλωση του αναδόχου ότι θα διατηρεί τα πιστοποιητικά των οργάνων σε

ισχύ καθ’ όλη την διάρκεια της σύµβασης:

1. Αναλυτής ενέργειας µε δυνατότητες µέτρησης σε µονοφασικά και τριφασικά

κυκλώµατα τάσεως, έντασης ρεύµατος, ενέργειας, πραγµατικής, φαινόµενης και

άεργου ισχύος, συντελεστή ισχύος, και δυνατότητα απεικόνισης των

διανυσµατικών διαγραµµάτων των ανωτέρω µεγεθών σε πραγµατικό χρόνο.

Επίσης, θα έχει την δυνατότητα σύνδεσης µε Η/Υ αποτύπωσης και επεξεργασίας

των δεδοµένων, καθώς και παρακολούθηση και καταγραφή σε επιλεγµένο χρονικό

διάστηµα των ανωτέρω µεγεθών σε συγκεκριµένη κατανάλωση.

2. Γειωσώµετρο – Megger test: µε δυνατότητα µέτρησης θεµελιακής γείωσης όχι

προσεγγιστικά αλλά µε την µέθοδο ηλεκτροδίων εδάφους (δύο, τριών και

τεσσάρων ηλεκτροδίων) και µε επιθυµητή κλίµακα µέτρησης 0.001Ωhm. Επίσης,

θα έχει την δυνατότητα µέτρησης συνέχειας γείωσης προστασίας σε κάθε κόµβο,

τµήµα ή ηλεκτρικό πίνακα του Νοσοκοµείου µε κλίµακα 0.001Ωhm. Τέλος, θα

έχει την δυνατότητα µέτρησης αντίστασης µόνωσης αγωγών (megger στα

50-100-250-500-1000V/ DC).

3. Όργανο ελέγχου απόζευξης των ∆∆Ε: κατάλληλο για διέγερση των πηνίων των
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∆∆Ε (ενδεικτικά: 30mA/300mA) και αποτύπωσης του χρόνου απόζευξης σε

κλίµακα ms που να συνοδεύεται µε κατάλληλο λογισµικό για σύνδεση µε Η/Υ και

να είναι κατάλληλο για την αποτύπωση και εκτύπωση των αποτελεσµάτων χωρίς

να υπάρχει δυνατότητα επεξεργασίας αυτών.

4. O Αναλυτής καυσαερίων (καυστήρων – λεβητών): κατάλληλο για µέτρηση ΝΟΧ,

οξυγόνου, θερµοκρασίας καυσαερίων, θερµοκρασία περιβάλλοντος, περίσσεια

αέρα, CO, CO2, NO, απόδοση λέβητα κλπ, παρέχεται από το Νοσοκοµείο. Σε

περίπτωση βλάβης του οργάνου ή για οποιοδήποτε λόγο µη διάθεσης του από το

Νοσοκοµείο, ο Ανάδοχος οφείλει να έχει στην διάθεση του το ανωτέρω όργανο µε

σκοπό τον έλεγχο των εγκαταστάσεων στα πλαίσια της ισχύουσας νοµοθεσίας και

των συµβατικών του υποχρεώσεων.

5. ∆ιάφορα εργαλεία (φορητά εργαλεία): όπως ηλεκτρικά τρυπάνια, τροχούς,

κοµπρεσέρ, κατσαβίδια, κλειδιά (γερµανικά, πολύγωνα, καρυδάκια, άλεν κλπ),

πολύµετρα, σφυριά, φλαντζoκόπτες, µετρητικά εργαλεία (µετροταινία, παχύµετρα,

µικρόµετρα κλπ) και γενικότερα κάθε εργαλείο, απαραίτητο για την υποστήριξη

των εργασιών που απαιτούνται. Ο Ανάδοχος θα προσκοµίσει λίστα επάρκειας

εργαλείων.

Β.8 Τήρηση Νοµοθεσίας

Κατά την διάρκεια ισχύος της σύµβασης η τήρηση της κείµενης νοµοθεσίας

αποτελεί απαρέγκλιτη υποχρέωση του Αναδόχου σε θέµατα υγιεινής-ασφάλειας

εργαζοµένων, πρόληψης νοσοκοµειακών λοιµώξεων και εργασιακών-ασφαλιστικών

θεµάτων. Ειδικότερα:

Β.8.1 Τεχνικός Ασφαλείας

Ο Ανάδοχος θα ορίσει µηχανικό, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες

διατάξεις, ως Τεχνικό Ασφαλείας (µε αντίστοιχη κατάθεση Υπεύθυνης δήλωσης

αποδοχής από τον µηχανικό που θα ορίσει) για το νοσοκοµείο, ο οποίος θα

διαπιστώνει µηνιαία αν οι εγκαταστάσεις λειτουργούν µε ασφάλεια και αν όχι θα

αναφέρει γραπτώς τις περιπτώσεις κινδύνου, µε βάση τους ισχύοντες νόµους.



Β.8.2 Εργατική – Ασφαλιστική Νοµοθεσία

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων

της εργατικής νοµοθεσίας, δηλαδή την καταβολή των νόµιµων αποδοχών, οι οποίες

σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι κατώτερες των προβλεποµένων από την

οικεία ΣΣΕ, την τήρηση του νόµιµου ωραρίου, την ασφαλιστική κάλυψη. Σε

περίπτωση δε, που διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου θα καταγγέλλεται η

σύµβαση µε τον Ανάδοχο Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παρέκκλιση από τον

ανωτέρω όρο, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

∆ιευκρινίζεται ότι ο Ανάδοχος και το προσωπικό που θα χρησιµοποιήσει κατά

την εκτέλεση της σύµβασης, δεν έχουν καµία απολύτως σχέση εξαρτηµένης εργασίας

µε το Νοσοκοµείο, οι δε µισθοί και αµοιβές τους, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες

υποχρεώσεις, οι οποίες επιβάλλονται από την εργατική και ασφαλιστική νοµοθεσία,

βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο, ο οποίος είναι ο µόνος υπεύθυνος έναντι

αυτών µε τους οποίους συνδέεται µε εργασιακή ή άλλη σχέση, καθώς και έναντι

τρίτων εξ’ αφορµής των σχέσεων αυτών.

Β.8.3 Υγιεινή και ασφάλεια εργαζοµένων

Αντικείµενο της Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζοµένων αποτελεί η

αναγνώριση, η εκτίµηση και ο έλεγχος των κινδύνων για την υγεία στον εργασιακό

χώρο, µε σκοπό την ελαχιστοποίηση της έκθεσης των εργαζοµένων σε αυτούς. Καθ’

όλη τη διάρκεια της Σύµβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να συµµορφώνεται µε τους

Κανονισµούς Υγιεινής και Ασφάλειας που προβλέπονται από το ισχύον εθνικό (Π.∆.

294/88, Π.∆. 17/96, Π.∆. 159/99, Ν. 2874/00, Ν.3850/10 Ν. 4144/2013 όπως

τροποποιήθηκαν-αντικαταστάθηκαν και ισχύουν), κοινοτικό και διεθνές δίκαιο, βάσει

Οδηγιών Ορθής Πρακτικής και να προσαρµόζεται σε κάθε µεταβολή τους.

Υποχρεούται απαρέγκλιτα να τηρεί τα αναπτυγµένα ολοκληρωµένα Συστήµατα

∆ιαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας των εργαζοµένων που αποτελούν πρότυπα

πχ. ΕΛΟΤ 1801. Ειδικότερα οφείλει:

� Να αναγνωρίσει όλους τους πιθανούς κινδύνους (φυσικούς, χηµικούς,

βιολογικούς, εργονοµικούς) που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των εργαζοµένων και

να προσδιορίσει σαφώς τις ανάγκες και τις προτεραιότητες.

� Να αναπτύξει λεπτοµερές σχέδιο που θα αφορά τον προσδιορισµό και τον
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έλεγχο των αναγκαίων µέτρων για την µείωση ή τον έλεγχο των κινδύνων.

� Να εφαρµόσει το παραπάνω εκπονηµένο σχέδιο και να εκπαιδεύσει το

προσωπικό του σε θέµατα Υγιεινής και Ασφάλειας.

� Να αξιολογεί και να αναπροσαρµόζει το πρόγραµµα µέσω τακτικών ελέγχων

και επιθεωρήσεων.

Ο Ανάδοχος πρέπει να εφαρµόζει τις γενικές αρχές πρόληψης υγιεινής και

ασφάλειας, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης σε όλο το φάσµα

εργασιών/διαδικασιών, προκειµένου να επιτυγχάνονται α) η αποτελεσµατικότερη

διαχείριση των κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία και β) η

µείωση της έκτασης και της σοβαρότητας ατυχηµάτων που οφείλονται στην εργασία.

Η λήψη προληπτικών µέτρων µπορεί ενδεικτικά να αφορά:

� Συνθήκες διακίνησης και µεταφοράς προσωπικού και διαφόρων υλικών.

� Συνθήκες και τρόπους αποκοµιδής των επικίνδυνων υλικών που

χρησιµοποιήθηκαν, καθώς και απορριµµάτων ή άλλων άχρηστων υλικών.

� ∆ιευθέτηση των χώρων αποθήκευσης και εναπόθεσης υλικών.

� Τακτική συντήρηση και τον έλεγχο πριν από την έναρξη λειτουργίας, καθώς και

τον περιοδικό έλεγχο των εγκαταστάσεων και όλων γενικά των µηχανικών

διατάξεων.

� Αλληλεπιδράσεις των δραστηριοτήτων µέσα στο χώρο εργασίας.

� Συνεργασία µεταξύ του συνόλου του προσωπικού του συνεργείου και του

µόνιµου προσωπικού.

� Εφοδιασµό του προσωπικού µε ατοµικά µέσα προστασίας.

Β.8.4 Νοσοκοµειακές λοιµώξεις – λήψη µέτρων

Α. Για την αποφυγή ενδονοσοκοµειακών λοιµώξεων κατά την εκτέλεση εργασιών

πρέπει να λαµβάνονται µέτρα όπως :

� Αποµόνωση των χώρων εργασίας µε προσωρινά χωρίσµατα αδιαπέραστα από

τη σκόνη, από το πάτωµα ως την οροφή.

� Σφράγισµα όλων των παραθύρων – θυρών στην περιοχή των εργασιών.

� Ενηµέρωση του συνεργείου καθαρισµού για σκούπισµα όλων των επιφανειών

µε πανί εµποτισµένο µε απολυµαντικό, στο τέλος της κάθε ηµέρας εργασίας.



� Τοποθέτηση ταπήτων µε κολλητικές ουσίες στις εισόδους και εξόδους του

χώρου εργασίας, ώστε να παγιδεύεται η σκόνη από τα παπούτσια των εργατών και

αντικατάσταση αυτών όταν δεν είναι πια αποτελεσµατικοί.

� Σφράγισµα µε ταινίες των χώρων που δεν χρησιµοποιούνται.

� Τοποθέτηση όλων των προστατευτικών µέτρων πριν την έναρξη των εργασιών

και διατήρησή τους µέχρι να ολοκληρωθεί το έργο και µέχρι να καθαριστεί η

περιοχή προσεκτικά.

� Καθαρά ή αποστειρωµένα υλικά δεν πρέπει να διέρχονται από την περιοχή των

εργασιών.

� Οι εργάτες και τα οχήµατα µεταφοράς πρέπει να χρησιµοποιούν εισόδους και

ανελκυστήρες διαφορετικούς από το προσωπικό ή τους επισκέπτες.

� Αύξηση της συχνότητας της καθαριότητας των χώρων πλησίον του έργου και

µεταφορά των ασθενών «υψηλού κινδύνου» σε αποµακρυσµένη περιοχή του

νοσοκοµείου.

� ∆ιασφάλιση της ορθής λειτουργίας των συστηµάτων εξαερισµού – κλιµατισµού

και της καθαριότητας αυτών µετά την ολοκλήρωση του έργου.

Β. Στα νοσηλευτικά ιδρύµατα της χώρας όπου νοσηλεύονται ευπαθείς οµάδες

πληθυσµού (οµάδες υψηλού κινδύνου), οι οποίες χρήζουν υπηρεσιών σε

συνθήκες που να αποκλείουν οποιαδήποτε περαιτέρω επιβάρυνση του

οργανισµούς τους από δυνητικούς παράγοντες, όπως λεγεωνέλα στο δί

κτυο ύδρευσης των ιδρυµάτων, για λόγους προστασίας και διασφάλισης της

∆ηµόσιας Υγείας, επισηµαίνεται η αναγκαιότητα εξασφάλισης νερού

απολυµασµένου στο δίκτυο ύδρευσης των κτιρίων.

Σε σηµεία του δικτύου που το νερό εµφανίζει θα

πρέπει να γίνουν οι ανάλογες ενέργειες, καθώς και ορισµένες τεχνικέ

ς παρεµβάσεις για αποφυγή ύπαρξης θυλάκων στάσιµου νερού, που

αυξάνουν την πιθανότητα µόλυνσης (Οδηγία 2119/98/ΕC που εφαρµόζεται από την

1/7/2002 και η αριθ.∆ΥΓ2/οικ 70777/12-7-2012 εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας).

Β.9 Υποχρεώσεις Αναδόχου

� Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκρίνεται άµεσα σε κάθε έγγραφη ή

προφορική ειδοποίηση του Νοσοκοµείου, στα πλαίσια ανάγκης εκτέλεσης

οποιασδήποτε εργασίας (µικρής ή ευρύτερης κλίµακας, βλάβης). Ρητά
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συµφωνείται ότι παράλειψη από µέρους του Αναδόχου, έγκαιρης ανταπόκρισης

για απαιτούµενες εργασίες των εγκαταστάσεων, θα εκλαµβάνεται ως πληµµελής

εκτέλεση των όρων και θα επιφέρει τις προβλεπόµενες από τους εν λόγω όρους

συνέπειες εις βάρος του.

� Ο Ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνά για την οικονοµική λειτουργία των

εγκαταστάσεων. Επίσης ενηµερώνει για τις καταναλώσεις ενέργειας και πόρων,

τηρεί αρχείο και υποδεικνύει µέτρα για τον περιορισµό τους.

� Το προσωπικό του Αναδόχου θα υπογράφει τόσο κατά την είσοδο όσο και κατά

την έξοδο του, σε ειδικό βιβλίο το οποίο θα φυλάσσεται σε σηµείο το οποίο θα

υποδείξει ο Προϊστάµενος ΤΥ. Το βιβλίο δύναται να ελέγχεται από το σύνολο

της ιεραρχικής δοµής του Νοσοκοµείου, ήτοι Προϊστάµενος ΤΥ κλπ. Σε

περίπτωση µη τήρησης του ωραρίου από υπάλληλο του Αναδόχου, ισχύουν οι

προβλεπόµενες ποινές ως και η αντικατάσταση του.

� Η συµπεριφορά του προσωπικού του Αναδόχου προς τους ασθενείς, επισκέπτες

και υπαλλήλους του Νοσοκοµείου πρέπει να είναι κόσµια. Παράπονα για άπρεπη

(κακή) συµπεριφορά θα επιβάλλουν πρόστιµα αρχικά και η υποτροπή θα

επιφέρει την αποµάκρυνση του συγκεκριµένου προσώπου από το Νοσοκοµείο.

� Το προσωπικό του Αναδόχου υποχρεούται να φέρει στην στολή εργασίας του και

σε εµφανή σηµείο ειδική κονκάρδα στην οποία θα υπάρχουν τα εξής στοιχεία α)

ονοµατεπώνυµο, β) ειδικότητα, γ) επωνυµία και λογότυπο του Αναδόχου.

� Όποιες ζηµιές - καταστροφές (π.χ. γράψιµο σε τοίχους, πατηµασιές σε τοίχους,

άσκοπη χρήση πυροσβεστικών µέσων κλπ), φθορές της ∆ηµόσιας Περιουσίας

προκληθούν από το προσωπικό του, θα αποκαθίστανται άµεσα και θα

τιµωρούνται µε πρόστιµο.

� Ρητά συµφωνείται, ότι αν προκύπτουν βλάβες των εγκαταστάσεων που θα

προκληθούν από πληµµελή συντήρηση, επέµβαση ή χειρισµό υπαιτιότητας του

Αναδόχου, θα αποκαθίστανται άµεσα και σύµφωνα µε όλα τα οριζόµενα στην

παρούσα σύµβαση, χωρίς καµία πρόσθετη αποζηµίωση.

� Σε περίπτωση που το Νοσοκοµείο, λόγω συµβάντων που προκύψουν και

οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, ζηµιωθεί µε οποιονδήποτε τρόπο

άµεσα ή έµµεσα ή προκληθεί βλάβη σε τρίτους ή εγερθεί οποιαδήποτε αξίωση

αποζηµίωσης ή άλλης ικανοποίησης από τρίτους, η ευθύνη για την όποια υλική ή

άλλη αποκατάσταση και ικανοποίηση, θα βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο

µετά ή και πριν την ολοκλήρωση των διαδικασιών.



� Το Νοσοκοµείο διατηρεί κάθε δικαίωµα ανάλογα µε την σοβαρότητα του

συµβάντος που θα προκληθεί, να ακυρώσει-διακόψει την τρέχουσα Σύµβαση µε

τον Ανάδοχο ακόµα και αν αυτός αποκαταστήσει το συµβάν µε δικά του έξοδα.

� Ο Ανάδοχος είναι ο µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζηµία ή βλάβη

σε πράγµατα και εν γένει υλικά αγαθά, για κάθε ατύχηµα, θανατηφόρο ή όχι, που

θα συµβεί σε προσωπικό του Νοσοκοµείου, του προσωπικού του ή σε κάθε τρίτο

πρόσωπο εντός του Νοσοκοµείου, εφόσον τα παραπάνω προκύψουν κατά την

διάρκεια ή/ και εξαιτίας των εργασιών που εκτελεί το προσωπικό του.

� Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να καλύπτει, για κάθε αξίωση που θα εγερθεί σε

βάρος του Νοσοκοµείου, εξαιτίας των παραπάνω, ανεξάρτητα αν αυτά

καλύπτονται ή όχι από τους όρους των ασφαλιστηρίων συµβολαίων που έχει

συνάψει, να καταβάλει στο Νοσοκοµείο µε χρηµατικό ποσό το οποίο θα

υποχρεωθεί τυχόν να καταβληθεί προς τρίτους από τις ίδιες παραπάνω αιτίες, να

αναλάβει µε δικές του δαπάνες την υπεράσπιση του Νοσοκοµείου για κάθε

απαίτηση, αγωγή και µήνυση που θα εγείρεται ή υποβάλλεται εναντίον του, από

οποιονδήποτε που θα έχει σχέση µε τις παραπάνω υποχρεώσεις και ευθύνες του

Αναδόχου και γενικά θα αποζηµιώνει το Νοσοκοµείο για κάθε ζηµία που θα

µπορούσε να πάθει από τους παραπάνω όρους.

� Οι εργασίες που θα εκτελούνται στα πλαίσια της σύµβασης θα γίνονται πάντοτε

µε ασφαλή τρόπο, τόσο για τις εγκαταστάσεις όσο και για το σύνολο των

παρευρισκοµένων στους χώρους του Νοσοκοµείου. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος

για την τήρηση µέτρων ασφαλείας και την χρήση µεθόδων και µέσων που δεν

είναι επιβλαβή για την ασφάλεια των παραπάνω, δεν είναι εκρηκτικά, δεν είναι

τοξικά και δεν είναι εύφλεκτα.

� Σε κάθε περίπτωση που ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει εργασίες µε εύφλεκτα,

τοξικά, εκρηκτικά ή γενικότερα ειδικότερης χρήσης επικίνδυνα υλικά, οφείλει να

πάρει όλα τα απαραίτητα µέτρα προφύλαξης, και φέρει αποκλειστική ευθύνη επί

των εργασιών και των αποτελεσµάτων αυτών.

� Ο Ανάδοχος και το προσωπικό του υποχρεούται να πραγµατοποιεί όλες τις

εργασίες, µε τέτοιο τρόπο ώστε οι εγκαταστάσεις να παρέχουν το απαιτούµενο

επίπεδο ασφάλειας και ποιότητας, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του

κτιριοδοµικού Κανονισµού (Υ.Α. 3046/304/1989 – ∆΄59) και των λοιπών

διατάξεων, όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν.
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Β.10 Ποινές-Ρήτρες καταγγελία σύµβασης.

Οι συνήθεις ποινές που µπορεί να επιβληθούν είναι:

Παράβαση Πρόστιµο

Μη καταγραφή βλάβης 100€/βλαβη

Μη έγκαιρη ενηµέρωση βλάβης ή προειδοποίηση

προβληµατικής κατάστασης
100€/βλαβη

Μη έγκαιρη αποκατάσταση συνήθους βλάβης 100€/βλαβη

Καθυστέρηση υποβολής προγραµµάτων, φύλλων, ελέγχου, κλπ 200€

Κακή συµπεριφορά προσωπικού 500€/άτοµο

Απουσία ή Καθυστέρηση προσωπικού βάρδιας 500€/άτοµο

Έγγραφα παράπονα από τµήµατα του Νοσοκοµείου 100€/συµβάν

(!) Επισηµάνσεις :

2. Υποτροπή σε παράβαση (π.χ. απουσία προσωπικού, κακή συµπεριφορά)

διπλασιάζει κάθε φορά το προηγούµενο επιβληθέν πρόστιµο.

3. Στην περίπτωση που η επιτροπή παρακολούθησης σύµβασης διαπιστώσει ότι

υπάρχουν µη καταγεγραµµένες βλάβες θα εισηγείται πρόστιµο για κάθε µία βλάβη

χωριστά.

4. Οι ανωτέρω παραβάσεις είναι ενδεικτικές και όχι περιοριστικές.

5. Πέραν των ανωτέρω, η Επιτροπή δύναται να ζητήσει την έγκριση περικοπής επί

του εκάστοτε λογαριασµού µέχρι ποσοστού 20% στο βαθµό όπου διαπιστώνει

πληµµελή τήρηση της σύµβασης. Για σοβαρές παραβιάσεις καταστρατήγησης των

όρων της σύµβασης, ύστερα από εισήγηση της αρµόδιας επιτροπής ή της

ιεραρχικής δοµής, ήτοι Προϊστάµενος ΤΥ κλπ, το Νοσοκοµείο διατηρεί δικαίωµα

περικοπής µέχρι και το 100% ενός µηνιαίου τιµήµατος ή περισσότερων του ενός

µηνιαίων τιµηµάτων ή ακόµη και την κήρυξη του ως έκπτωτου. Στο τέλος ή κατά

τη διάρκεια της σύµβασης επιστρέφεται όλο ή µέρος του ποσού που

παρακρατήθηκε εφόσον εκλείψει πλήρως ο λόγος για τον οποίο έγινε η

παρακράτηση κατόπιν απόφασης του Νοσοκοµείου.

6. Σε περιπτώσεις που διαπιστωθεί ότι η παρεχόµενη υπηρεσία παρουσιάζει

αποκλίσεις από τους όρους της σύµβασης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος εντός



της επόµενης ηµέρας να επαναλάβει την εργασία εφαρµόζοντας πιστά τους όρους

της σύµβασης. Εναλλακτικά, αν η εργασία είναι αδύνατον να επαναληφθεί και

επηρεάζει την εύρυθµη λειτουργία των εγκαταστάσεων, το Νοσοκοµείο δύναται

αναλόγως της εκτίµησης του προβλήµατος, να προβεί στην αποµείωση ποσού από

το συνολικό τίµηµα της σύµβασης. Η περαιτέρω µη συµµόρφωση του Αναδόχου

στις έγγραφες ή προφορικές υποδείξεις υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, δηλαδή

επιβολής ποινής µέχρι και την αυτόµατη έκπτωσή του σε περιπτώσεις σοβαρών

παραβάσεων.

Το Νοσοκοµείο δικαιούται να καταγγείλει αµέσως και αζηµίως στο σύνολο της ή

εν µέρει κατά την κρίση του την σύµβαση, είτε να υπαναχωρήσει αυτή ολικώς ή

µερικώς κατά την κρίση του, επιφυλασσόµενο κάθε άλλου νοµίµου δικαιώµατός του,

στην περίπτωση που :

7. ∆εν τηρήσει ο Ανάδοχος οποιοδήποτε όρο της παρούσας σύµβασης.

8. Οι παρεχόµενες υπηρεσίες, δεν είναι σύµφωνες µε τις τεχνικές απαιτήσεις

(ποιοτικά και ποσοτικά) για την τεχνική κάλυψη της απρόσκοπτης λειτουργίας των

ΗΜ εγκαταστάσεων.

9. Ο Ανάδοχος αποδεδειγµένα εκχωρεί τη σύµβαση ή αναθέτει εργασίες

υπεργολαβικά.

10. Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί

ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως

σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σηµαντικό µέρος των περιουσιακών του στοιχείων,

σε εκτέλεση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων.

11. Στοιχειοθετηθεί ότι ο Ανάδοχος έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη

πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης

δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα ή

προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη

καταγγελία της προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες

κυρώσεις.

12. Στοιχειοθετηθεί ότι ο Ανάδοχος έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων

κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της

απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει

αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα
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δικαιολογητικά που απαιτούνται.

13. ο Ανάδοχος επιχειρεί να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες

που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης

σύµβασης ή να παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται

να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την

επιλογή ή την ανάθεση.

14. Αποδειχθεί, “µε κατάλληλα µέσα, ότι ο Ανάδοχος έχει διαπράξει σοβαρό

επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν αµφιβάλω την ακεραιότητα του.

∆ιευκρινίζεται: ότι σε περίπτωση τεκµηριωµένης-βάσιµης καταγγελίας (είτε

από την πλευρά του Νοσοκοµείου, αρµόδιο φορέα ή τρίτο) και διαπίστωσης της,

αναλόγως της σοβαρότητας ο Ανάδοχος δύναται να κηρυχτεί ως έκπτωτος µε

αυτοδίκαιη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, χωρίς να θίγεται η

επιβολή των προαναφερόµενων ποινικών ρητρών, διατηρουµένου του δικαιώµατος

καταλογισµού σε βάρος του Αναδόχου της διαφοράς τιµής και άλλων πρόσθετων

δαπανών που τυχόν θα προκύψουν από την ανάθεση της συγκεκριµένης προµήθειας,

µε βάση σχετική απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου σε άλλο Ανάδοχο.

Β.11 Ανωτέρα βία-Έκτακτη ανάγκη

1. Σε περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης ή Ανωτέρας Βίας, ο Ανάδοχος και το

Προσωπικό του ακολουθούν τις οδηγίες και εντολές του Νοσοκοµείου

διευκολύνοντας το έργο και την αποστολή του στις νέες συνθήκες, ανεξάρτητα από

προγράµµατα, σχεδιασµούς και άλλες δεσµεύσεις που απορρέουν από την

σύµβαση. Ο χαρακτηρισµός των συνθηκών «έκτακτης ανάγκης» γίνεται µε

απόφαση των αρµόδιων κρατικών οργάνων ή της ∆ιοίκησης του Νοσοκοµείου.

2. Ενδεικτικά, γεγονότα ανωτέρας βίας συνιστούν πληµµύρες, σεισµοί,

πυρκαγιές, επιβολή στρατιωτικού νόµου και πολεµική σύρραξη.

3. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος υποχρεούται µέσα σε 5 (πέντε) ηµέρες από τότε που

συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως

αυτά και να προσκοµίσει στο άλλο µέρος τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

4. Κατά την διάρκεια του γεγονότος της ανωτέρας βίας, το µέρος που την επικαλείται

οφείλει να λάβει κάθε πρόσφορο µέτρο, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι ζηµιογόνες



συνέπειες του και να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα αποτελέσµατα

της ανωτέρας βίας να αρθούν χωρίς καθυστέρηση.

5. Κατά την διάρκεια της κατάστασης έκτακτης ανάγκης ο Ανάδοχος µπορεί να

χρειαστεί να παρατείνει τις ώρες λειτουργίας των βαρδιών όπως και να

χρησιµοποιήσει το αναπληρωµατικό προσωπικό που οφείλει να έχει σε ετοιµότητα,

χωρίς καµία επιπλέον χρέωση.

6. Όλο το προσωπικό του Αναδόχου αποτελεί µέλος της οµάδας πυρασφάλειας του

Νοσοκοµείου και συµµετέχει στα σχέδια εκτάκτων αναγκών του Νοσοκοµείου.

Καταλαµβάνει τις προδιαγεγραµµένες θέσεις και υπηρετεί τους ρόλους που

ορίζονται σε αυτά, κατά το στάδιο ενεργοποίησης τους. Υπόκειται στις εντολές

των οµαδαρχών, συντονιστών και υπεύθυνων των δράσεων.

Β.12 ∆ιαδικασίες οργάνωσης & λειτουργίας

εγκαταστάσεων

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να στελεχώσει γραφείο που θα απαντά σε 24ωρη βάση

τις τηλεφωνικές κλήσεις αναφοράς βλαβών τηρώντας την διαδικασία

βλαβοληψίας του Νοσοκοµείου, καταγράφοντας όλες τις βλάβες σύµφωνα µε τις

υποδείξεις του τµήµατος ΤΥ. Η λειτουργία σε 24ωρη βάση των κινητών

τηλεφώνων των µηχανικών είναι υποχρεωτική.

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τουλάχιστον ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή

(κατά προτίµηση φορητό), που θα έχει πρόσβαση σε κοινό δικτυακό φάκελο µε το

τµήµα ΤΥ, ώστε να εξυπηρετηθούν όλες οι ανάγκες της σύµβασης και πιο

συγκεκριµένα α) επεξεργασία κειµένων και λογιστικών φύλλων, β) επεξεργασία

σχεδίων µε πρόγραµµα συµβατό µε αυτό που διαθέτει το Νοσοκοµείο.

3. Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση µε την έναρξη της σύµβασης να διαθέσει κατάλληλο

πρόγραµµα ηλεκτρονικού υπολογιστή (λογισµικό), συµβατό µε του Νοσοκοµείου,

σε συνεργασία µε το τµήµα ΤΥ, µε σκοπό την δηµιουργία ηλεκτρονικού αρχείου

για την αποτελεσµατική παρακολούθηση της συντήρησης των εγκαταστάσεων,

την καταγραφή όλων των βλαβών και των αντίστοιχων τρόπων αντιµετώπισής

τους. Οι χρήστες θα έχουν πρόσβαση στο σύστηµα και θα έχουν την ευθύνη για

τη σωστή καταχώρηση όλων των πληροφοριών. Θα ελέγχουν τις

καταγεγραµµένες βλάβες, θα ενηµερώνουν το ιστορικό, θα εκτυπώνουν φόρµα
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ελέγχου, και θα καταγράφουν τα χρησιµοποιούµενα ανταλλακτικά. Οι

υπολογιστές και το λογισµικό θα είναι στην διάθεση του τµήµατος ΤΥ.

4. Με την έναρξη της σύµβασης θα δηµιουργηθεί η βάση δεδοµένων, ενώ µε την

λήξη της θα παραδοθεί σε πλήρη ανάπτυξη και πλήρως ενηµερωµένη. Μετά από

κάθε προγραµµατισµένη ή έκτακτη επίσκεψη εξειδικευµένης συντήρησης ο

Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προβεί στην ενηµέρωση των αντίστοιχων

Φακέλων Συντήρησης των Εγκαταστάσεων αυτών, καθώς και των βιβλίων και

των αρχείων συντήρησης που απαιτούν οι ισχύοντες κανονισµοί, εγκύκλιοι και

νόµοι και οι οδηγίες συντήρησης, σε συνεργασία µε το τµήµα ΤΥ. Ο Ανάδοχος θα

έχει πάντοτε προσβάσιµους και ενηµερωµένους τους σχετικούς Πίνακες

Προγραµµατισµού Συντηρήσεων και Τεχνικής Υποστήριξης όλων των Η-Μ

εγκαταστάσεων που αφορούν την παρούσα σύµβαση είτε υποστηρίζονται από

αυτόν είτε από εξειδικευµένες εταιρείες συντήρησης καθώς και όλων των αρχείων

και βιβλίων-µητρώων συντηρήσεως αυτών.

5. Ο Ανάδοχος όποτε του ζητηθεί καταθέτει τεχνικές προτάσεις για τη συντήρηση,

υποστήριξη, τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας και της απόδοσης όλων των Η-Μ

εγκαταστάσεων, είτε υποστηρίζονται από αυτόν είτε από εξειδικευµένες εταιρείες

συντήρησης.

6. Το προσωπικό του Αναδόχου είναι υποχρεωµένο να συµµορφώνεται µε τους

κανόνες λειτουργίας του εκάστοτε χώρου (π.χ. να ντύνεται µε την ανάλογη στολή

για την είσοδο του στο χειρουργείο ή την τήρηση των ωραρίων) και να

συνεννοούνται σχετικά, µε τον εκάστοτε Προϊστάµενο του αντιστοίχου τµήµατος.

7. Οι χώροι όπου γίνονται εργασίες καθαρίζονται από το προσωπικό του Αναδόχου.

Ειδικότερα οι χώροι όπου γίνονται εργασίες πρέπει να επανέρχονται στην

πρότερα κατάσταση (π.χ. επανατοποθέτηση ψευδοροφών και δη καθαρών).

Ιδιαίτερα οι χώροι που βρίσκονται µέσα στα δωµάτια, γραφεία και διαδρόµους

του Νοσοκοµείου θα επιφέρουν πέρα από το κόστος αποκατάστασης και

χρηµατικές ποινές.

8. Ο Ανάδοχος και το προσωπικό του θα συµµορφώνονται µε τις εντολές και

οδηγίες της ΤΥ, σε κάθε θέµα που έχει σχέση µε τις εκτελούµενες εργασίες, και

τον τρόπο λειτουργίας των εγκαταστάσεων. Η συνεργασία και η εκτέλεση των

εργασιών, αποτελεί προϋπόθεση, την οποία ο Ανάδοχος και το προσωπικό του

τηρεί απαρέγκλιτα. Κάθε συµπεριφορά, ενέργεια η οποία δεν συµµορφώνεται µε

τα ανωτέρω, οδηγεί σε λύση της σύµβασης ανεπιφύλαχτα, κηρύσσοντας τον



Ανάδοχο έκπτωτο και επιβάλλοντας σε αυτόν ότι προβλέπουν οι διατάξεις του

Νόµου και οι όροι της σύµβασης.

9. Οι ηλεκτρολόγοι υπηρεσίας, υδραυλικοί-θερµαστές υπηρεσίας, εργάζονται σε

κυλιόµενο πρόγραµµα βαρδιών-υπηρεσιών (πρωινή-απογευµατινή-νυχτερινή

βάρδια) συµπεριλαµβανοµένου των αργιών και των Σαββατοκύριακων. Το

υπόλοιπο προσωπικό εργάζεται σε πρωινή βάρδια 07:00-15:00 πλην αργιών και

Σαββατοκύριακων. Σε καµία περίπτωση δεν αποχωρεί υπάλληλος πριν παραδώσει

στον επόµενο. Σε κάθε περίπτωση, όλο το προσωπικό του Αναδόχου που για

οποιονδήποτε λόγο δεν δύναται να εκτελέσει την προγραµµατισµένη υπηρεσία

του (είτε για τα άτοµα που εκτελούν βάρδιες, είτε για τα άτοµα που εργάζονται σε

σταθερό ωράριο, είτε είναι on call), ενηµερώνει υποχρεωτικά τον Προϊστάµενο

ΤΥ.

10. Ο ΠΕ µηχανικός θα προσέρχεται κατά την διάρκεια της πρωινής βάρδιας και θα

είναι on-call (ετοιµότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας) καθ’ όλη την διάρκεια της

υπόλοιπης ηµέρας, επί 24ωρης βάσης συµπεριλαµβανοµένων αργιών και

Σαββατοκύριακων. Παράλληλα οφείλει να είναι παρών στην εκτέλεση των

εργασιών, βλάβης, συντήρησης των εγκαταστάσεων, όποτε και αν

πραγµατοποιούνται αυτές. Σε περίπτωση απουσίας/άδειας του, απαρέγκλιτη

προϋπόθεση είναι η ενηµέρωση του Προϊσταµένου ΤΥ. Η αναπλήρωσή του θα

γίνεται όπως προβλέπεται από τους όρους της σύµβασης.

11. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος τουλάχιστον δύο (2) φορές κατά τη διάρκεια της

σύµβασης να πραγµατοποιήσει Γενικό Έλεγχο και ∆οκιµές όλων των Η-Μ

εγκαταστάσεων για περιπτώσεις Έκτακτης Ανάγκης στις οποίες θα συµµετέχει

όλο το προσωπικό του και το µόνιµο προσωπικό του τµήµατος ΤΥ, σε σενάρια

κρίσεων, προκειµένου να διαπιστωθεί η επιχειρησιακή ετοιµότητα, η εκπαίδευσή

του προσωπικού, η συνεργασία αλλά και η ετοιµότητα και η ανταπόκριση (η

λειτουργική και η επιχειρησιακή) των Η-Μ εγκαταστάσεων.

12. Ο Ανάδοχος θα πρέπει µέσα σε ένα (1) µήνα από την ανάληψη της σύµβασης να

προβεί στον έλεγχο και επιβεβαίωση της κατάστασης των σηµείων, του

εξοπλισµού και των µέσων πυρόσβεσης και πυροπροστασίας, να αναπτύξει και

να αναρτήσει/τοποθετήσει σε εµφανή σηµεία, σχέδια όπου θα υποδεικνύονται οι

έξοδοι διαφυγής και τα κοντινότερα σηµεία του συνόλου της ενεργητικής

πυροπροστασίας. Τα σχέδια θα βασιστούν στα σχέδια ενεργητικής και παθητικής

πυροπροστασίας που έχουν εγκριθεί από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και
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συνοδεύουν το Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας του νοσοκοµείου. Τα

σχεδιαγράµµατα διαφυγής µε τις αντίστοιχες πινακίδες να είναι σύµφωνα µε το

πρότυπο ISO 23601: «Safety Identification – Escape and evacuation plan signs»,

όπως κάθε φορά ισχύει.

13. Το «βιβλίο ελέγχου και συντηρήσεως µέσων ενεργητικής πυροπροστασίας» θα

τηρείται και θα συµπληρώνεται µε µέριµνα του Αναδόχου, ενώ σε περιπτώσεις

που διαπιστώνει ότι κάποιες από τις συντηρήσεις που προβλέπονται από αυτό δεν

πραγµατοποιούνται χωρίς την δική του ευθύνη θα υποβάλλει έγγραφο υπόµνηµα

προς την ∆ιοίκηση του Νοσοκοµείου και την ΤΥ, επαρκώς αιτιολογηµένο. Η

συµπλήρωση και υπογραφή του «βιβλίου ελέγχου συντήρησης και καλής

λειτουργίας των µέσων ενεργητικής πυροπροστασίας», µετά από κάθε ενέργεια

θα γίνεται σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται στην Πυροσβεστική ∆ιάταξη (ΦΕΚ

Β' 545/18/4/07).

14. Ο Ανάδοχος θα τοποθετήσει µετά από έγκριση της ΤΥ, σήµανση ασφαλείας. Τα

σήµατα (πινακίδες) εγκαθίστανται σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 7010:

«Γραφικά σύµβολα – Χρώµατα και ενδείξεις ασφαλείας – Καταχωρηµένες

ενδείξεις ασφαλείας», όπως κάθε φορά ισχύει αφού ληφθούν υπόψη οι διατάξεις

του Π.∆. 105/1995 (ΦΕΚ Α 67) «Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήµανση

ασφάλειας ή/ και υγιεινής στην εργασία σε συµµόρφωση µε την Οδηγία

92/58/EOK».

15. Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου υπάγεται η τήρηση της νοµιµότητας, της

λειτουργίας και συντήρησης, η διατήρηση και συµπλήρωση των αρχείων, βιβλίων

και του φύλλου ελέγχου συντήρησης (βλέπε Παράρτηµα) για τους λέβητες και τις

ατµογεννήτριες του Νοσοκοµείου. Ειδικότερα θα τηρείται ότι προβλέπεται στις

υπ. αριθµ.: 10735/651/2012 (ΦΕΚ 2656/Β/28-9-2012) και 189533 (ΦΕΚ

2654/Β/09-11-11) Υπουργικές Αποφάσεις.

16. Ο Ανάδοχος υποχρεούται για την συµπλήρωση ειδικού εντύπου (πίνακα ελέγχου)

αναφορικά µε την προληπτική συντήρηση των κλιµατιστικών εγκαταστάσεων

(κλιµατιστικές µονάδες γραφείου, ηµικεντρικές κλιµατιστικές µονάδες,

διαιρούµενου τύπου ή και αυτοτελείς, αερόψυκτες ή υδρόψυκτες και κεντρικές

κλιµατιστικές µονάδες µε ψύκτη νερού και κλασικό λέβητα ή µε αντλίες

θερµότητας ή µε σύστηµα µεταβαλλόµενου όγκου ψυκτικού ρευστού) όπως

προβλέπεται από την αριθµ. ∆6/Β/14826 (ΦΕΚ 1122/Β/17-6-2008) ΚΥΑ «Μέτρα

για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόµηση ενέργειας στο



δηµόσιο και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα» (βλέπε Παράρτηµα).

17. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την ασφαλή λειτουργία της ηλεκτρολογικής

εγκατάστασης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ισχύον νοµικό πλαίσιο και τα

πρότυπα. Οφείλει να πραγµατοποιεί συστηµατικό επανέλεγχο της εγκατάστασης

σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 το οποίο σύµφωνα µε την Υπουργική

Απόφαση Φ.7.5/1816/88 (ΦΕΚ 470/Β/5-3-2004) είναι υποχρεωτικής εφαρµογής

ενώ αλλαγές ή προσθήκες στο Πρότυπο αυτό γίνονται µόνο µε Υπουργικές

Αποφάσεις (παράγραφος 2 του άρθρου 1). Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων και

των δοκιµών αυτών θα πρέπει να τεκµηριώνονται µε πρωτόκολλο ελέγχου (Αριθµ.

Φ.50/503/168 Υπουργική απόφαση-ΦΕΚ 844/Β/16-5-2011) το οποίο θα

υπογράφεται από τον ΠΕ µηχανικό και θα κατατίθεται ανελλιπώς και στο τµήµα

ΤΥ για την τήρηση αρχείου. Οι µετρήσεις και οι δοκιµές διεξάγονται µε ειδικά

όργανα τα οποία ανήκουν στον Ανάδοχο και πληρούν εξειδικευµένες απαιτήσεις

και κυρίως αυτές των προτύπων σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 61557.

18. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί το πρόγραµµα εργασιών συντήρησης (βλ.

Παράρτηµα) του Νοσοκοµείου, το οποίο απεικονίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις

προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης και

παρακολούθησης καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων και το οποίο θα

αναπροσαρµόζεται και θα επικαιροποιείται σύµφωνα µε τις ανάγκες του τµήµατος

ΤΥ. Επισηµαίνεται ότι όταν οι απαιτήσεις του κατασκευαστή υπερβαίνουν το

παραπάνω πρόγραµµα τότε ισχύουν οι οδηγίες του κατασκευαστή. Ο Ανάδοχος

οφείλει να συµβουλευθεί όλα τα εγχειρίδια των κατασκευαστών, για τυχόν

πρόσθετες ή/και ειδικές εργασίες και ελέγχους, για την αξιολόγηση και διάγνωση

προβληµάτων και την υπόδειξη ενδεδειγµένων λύσεων από τεχνικής και

οικονοµικής απόψεως.

19. Ο Ανάδοχος υποχρεούται χωρίς καµία άλλη απαίτηση να αναλάβει και τυχόν

συστήµατα ή εγκαταστάσεις που εκ παραδροµής δεν έχουν συµπεριληφθεί στην

παρούσα διακήρυξη και βρίσκονται εν λειτουργία ή τεθούν σε λειτουργία κατά τη

διάρκεια της σύµβασης.

20. Σε περίπτωση που για οποιαδήποτε εγκατάσταση, µηχάνηµα, διάταξη κλπ.

απαιτηθεί για οποιοδήποτε λόγο (πχ. λόγους συντήρησης, επισκευής κλπ) η θέση

του εκτός λειτουργίας, ο Ανάδοχος και το προσωπικό του ενηµερώνουν ιεραρχικά

την ΤΥ, για τις ενέργειες τις οποίες πρόκειται να προβούν και κατόπιν έγκρισης

του και µόνο, προβαίνουν σε οποιαδήποτε διακοπή λειτουργίας.
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21. Ο Ανάδοχος και το προσωπικό του, δεν προβαίνει σε καµία απολύτως µετατροπή

ή τροποποίηση των εγκαταστάσεων και µηχανηµάτων, ή ενέργεια παρέµβασης, η

οποία µεταβάλει το λειτουργικό καθεστώς αυτών, χωρίς την έγκριση της ΤΥ.

Β.13 Θέµατα Συνεργασίας και Επικοινωνίας

Το σύνολο του προσωπικού του Αναδόχου και το µόνιµο προσωπικό του

Νοσοκοµείου, λειτουργούν ως ενιαίο σύνολο µε σκοπό την απρόσκοπτη οµαλή και

εύρυθµη λειτουργία των εγκαταστάσεων. Το υπηρεσιακό και λειτουργικό καθεστώς

των µόνιµων υπαλλήλων του Νοσοκοµείου, διέπεται αυστηρά από τους Νόµους και

τους κανόνες της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, ενώ το καθεστώς του προσωπικού του

Αναδόχου, διέπεται από τις αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν για τις συµβάσεις του

δηµοσίου, από τους κρατικούς ελεγκτικούς µηχανισµούς και τους όρους της

σύµβασης.

Μεταξύ του προσωπικού (Νοσοκοµείου και Αναδόχου) θα επικρατούν συνθήκες

συνεργασίας, αλληλοενηµέρωσης και σεβασµού. Ο Ανάδοχος και το προσωπικό του,

δεν δίνει εντολές σε µόνιµο υπάλληλο ή λαµβάνει εντολές από µόνιµο υπάλληλο, την

αρµοδιότητα οδηγιών, εντολών και κατευθύνσεων, σύµφωνα µε τις ανάγκες

λειτουργίας του τµήµατος και των εγκαταστάσεων, έχει αποκλειστικά ο

Προϊστάµενος ΤΥ.

Με δεδοµένο ότι οι λειτουργικές ανάγκες των εγκαταστάσεων είναι επί

24ώρου βάσεως, 365 ηµέρες το χρόνο, η συνεργασία και η αλληλοενηµέρωση,

αποτελούν απόλυτη προϋπόθεση για την οµαλή και εύρυθµη λειτουργία του τµήµατος

ΤΥ και κατ’ επέκταση του Νοσοκοµείου και των εγκαταστάσεων.

Σε περίπτωση απρεπούς συµπεριφοράς, διαπίστωσης µη συνεργασίας από

πλευράς του Αναδόχου ή του προσωπικού του, µη εκτέλεσης οποιουδήποτε όρου των

συµβατικών του υποχρεώσεων, το Νοσοκοµείο διατηρεί το δικαίωµα, ποινών, λύσης

της σύµβασης ή της αποµάκρυνσης προσωπικού του Αναδόχου, µε παράλληλη

υποχρέωση αντικατάστασής του, από πλευράς του τελευταίου.

Β.14 Συνεννοήσεις - Αλληλογραφία

Όλες οι συνεννοήσεις µεταξύ Αναδόχου και Νοσοκοµείου, είτε αφορούν την



αναφορά βλαβών, την αίτηση προµήθειας υλικών, αλλά και κάθε άλλη ενέργεια ή

δήλωση, γίνονται εγγράφως στην ελληνική γλώσσα. Σε ειδικές και έκτακτες

περιπτώσεις, είτε για την καθηµερινή ενηµέρωση και λειτουργία των εγκαταστάσεων,

από πλευράς Νοσοκοµείου, οι εντολές µπορεί να είναι και προφορικές. Η µη

απάντηση εκ µέρους του Νοσοκοµείου επί αιτηµάτων του Αναδόχου, δεν αποτελεί

τεκµήριο αποδοχής του εκάστοτε αιτήµατος.

Σε περίπτωση διαφωνίας για εντελλόµενη ενέργεια/εργασία, η οποία δηµιουργεί

αµφιβολίες για την αποκατάσταση της βλάβης ή την λειτουργία των εγκαταστάσεων

ή έχει σαν συνέπεια την παρέκκλιση από την ισχύουσα νοµοθεσία και τους

κανονισµούς, τότε ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει έγγραφη διαφοροποίηση, άµεσα

και χωρίς καθυστέρηση πριν την εκτέλεση της ενέργειας. Κάθε παράλειψη έγγραφης

διαφωνίας, θεωρείται ως συµφωνία επί της εντελλόµενης ενέργειας.

Β.15 Αξιολόγηση επαγγελµατικής και τεχνικής

καταλληλότητας

Ο διαγωνιζόµενος θα πρέπει να προσκοµίσει στο φάκελο Τεχνικής προσφοράς τα

κάτωθι δικαιολογητικά:

Β.15.1 Πιστοποιητικά

a.i.1. Πιστοποιητικό ISO 9001 ή ισοδύναµο σε αντικείµενο ανάλογο µε τον τίτλο

του διαγωνισµού (στη συντήρηση-τεχνική Υποστήριξη ηλεκτροµηχανολογικών

εγκαταστάσεων) από πιστοποιηµένο οργανισµό.

a.i.2. Πιστοποιητικό OHSAS 18001 ή ΕΛΟΤ 1801 ή ισοδύναµο για την υγιεινή και

ασφάλεια από πιστοποιηµένο οργανισµό.

a.i.3. Πιστοποιητικό ISO 14001 ή ισοδύναµο για την εφαρµογή συστήµατος

περιβαλλοντικής διαχείρισης, από πιστοποιηµένο οργανισµό.

a.i.4. Πιστοποιητικό ISO 9001 ή ισοδύναµο για συντήρηση συστηµάτων

παραγωγής και διανοµής ιατρικών αερίων.

a.i.5. Πιστοποιητικό ISO 13485 ή ισοδύναµο για την συντήρηση-έλεγχο και

τοποθέτηση συστηµάτων ιατρικών αερίων.
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B.15.2 Βεβαιώσεις

1. Ο ∆ιαγωνιζόµενος πρέπει να προσκοµίσει βεβαίωση για την ορθή διανοµή

ιατροτεχνολογικών προϊόντων, σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση

∆Υ8/Γ.Π.οικ./1348/2004.

2. Βεβαίωση του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή

του, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. Επίσης, υποχρεούται, κατά το

στάδιο της κατακύρωσης, να καταθέσει εκ νέου πιστοποιητικό ως αποδεικτικό ότι

εξακολουθεί να παραµένει εγγεγραµµένος στο οικείο επιµελητήριο.

3. Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης όπως αναλυτικά περιγράφεται στην §Β.6

Εµπειρία-Επαγγελµατική επάρκεια.

4. Βεβαίωση επίσκεψης γνώσης συνθηκών, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην §Β.5

Γνώση τοπικών συνθηκών.

Β.15.3 Υπεύθυνες ∆ηλώσεις (επικυρωµένες για το

γνήσιο της υπογραφής)

1. Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί

Ανάδοχος αποδέχεται να κάνει ασφάλιση υπέρ τρίτων σε αναγνωρισµένη από το

Ελληνικό ∆ηµόσιο Ασφαλιστική Εταιρεία και το Ασφαλιστήριο συµβόλαιο θα το

προσκοµίσει κατά το στάδιο της κατακύρωσης, όπως αναλυτικά περιγράφεται

στην §Α.7Ασφάλιση υπέρ τρίτων.

2. Υπεύθυνη δήλωση του ΠΕ µηχανικού, αποδοχής ανάληψης της αστικής και

ποινικής ευθύνης για την ορθή και εύρυθµη λειτουργία των εγκαταστάσεων ως

υπεύθυνος τεχνικής επίβλεψης της καλής λειτουργίας και συντήρησης του

ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού και των τεχνικών εγκαταστάσεων - και έναντι

τρίτων (όπως πχ.: ∆ΕΗ, ΟΤΕ,∆ΕΥΑΛ, κλπ).

3. Υπεύθυνη δήλωση µηχανικού, αποδοχής ανάληψης της θέσης του Τεχνικού

ασφαλείας του νοσοκοµείου.

4. Υπεύθυνη δήλωση του Αναδόχου, α) ότι έχει γνωρίσει µε επιτόπια εξέταση την

θέση των εγκαταστάσεων, τους χώρους, τις προσπελάσεις προς αυτούς, τη

σηµερινή (δηλ. κατά τον χρόνο του διαγωνισµού) κατάσταση του συνόλου των

εγκαταστάσεων, β) ότι έχει ενηµερωθεί για όλες τις τοπικές συνθήκες και την

υφιστάµενη κατάσταση όλων των εγκαταστάσεων, που µπορούν να επιδράσουν

µε οποιονδήποτε τρόπο στην εκτέλεση των εργασιών ή στο κόστος του γ) και ότι



είναι σε θέση να παρέχει απρόσκοπτα τις υπηρεσίες και υποχρεώσεις που

απορρέουν από τους όρους της σύµβασης. Όπως αναλυτικά περιγράφεται στην

§Β.5 Γνώση τοπικών συνθηκών.

5. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Αναδόχου ότι κατά την διάρκεια της σύµβασης θα τηρεί

και θα εφαρµόζει την νοµοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων

και όλα τα µέτρα ασφαλείας για πρόληψη Νοσοκοµειακών λοιµώξεων που

σχετίζονται µε τις συµβατικές εργασίες.

6. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Αναδόχου ότι κατά το στάδιο της κατακύρωσης και πριν

την ολοκλήρωση του, θα καταθέσει αντίγραφα των συµβάσεων όλων των

εργαζοµένων του προσωπικού που δήλωσε στην προσφορά του. Όπως αναλυτικά

περιγράφεται στην §Β.4 Πτυχία –Άδειες – Βεβαιώσεις.

7. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Αναδόχου ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα, το σύνολο των

όρων των τεχνικών προδιαγραφών.

Β.15.4 Αποδεικτικά Επαγγελµατικής και Τεχνικής

καταλληλότητας προσωπικού

Η επαγγελµατική και τεχνική καταλληλότητα του προσωπικού του Αναδόχου

αποδεικνύεται προσκοµίζοντας στην Τεχνική προσφορά αθροιστικά:

α) Αναλυτικός πίνακας του προσωπικού. Λίστα µε τα ονόµατα, τα

επαγγελµατικά προσόντα (άδειες πτυχία, εµπειρία), β) συνοπτικό βιογραφικό

σηµείωµα των προσώπων που επιφορτίζονται µε την εκτέλεση της παροχής

υπηρεσιών συντήρησης, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην §Β.2 Προσωπικό του

Αναδόχου (από Β2.1-Β.2.7).
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Περιεχόµενα Παραρτήµατος

Π.1 Ενδεικτκό πρόγραµµα εργασιών Συντήρησης Η-Μ εγκαταστάσεων

Π.2 ∆ελτίο Αναφοράς και Αντιµετώπισης Βλάβης

Π.3 Πρόγραµµα συντήρησης Η/Ζ
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Π.1 Ενδεικτικό Πρόγραµµα εργασιών Συντήρησης Η-Μ εγκαταστάσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙ

ΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣΥΝΤ/ΣΗΣ

Α. Κυψέλες Μέσης Τάσης/Χαµηλή Τάση

1 Κυψέλες Μέσης Τάσης
Οπτικός έλεγχος διακοπτών (έλεγχος για

σπινθήρα)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ

2 Κυψέλες διακοπτών Μέσης Τάσης Λίπανση µηχανικών µερών διακοπτών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ & ΙΟΥΛΙΟΣ

3 Κυψέλες διακοπτών Μέσης Τάσης Λίπανση ράγας κύλισης διακόπτη ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ & ΙΟΥΛΙΟΣ

4 Κυψέλες διακοπτών Μέσης Τάσης Έλεγχος ελατηρίου οπλίσεως διακόπτη ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ & ΙΟΥΛΙΟΣ

5 Κυψέλες διακοπτών Μέσης Τάσης Έλεγχος στάθµης ελαίου διακόπτη ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ & ΙΟΥΛΙΟΣ

6 Κυψέλες διακοπτών Μέσης Τάσης Καθαρισµός διακόπτη ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ & ΙΟΥΛΙΟΣ

7 Κυψέλη αποζεύκτη-γειωτή Καθαρισµός κυψέλης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

8 Κυψέλη αποζεύκτη-γειωτή Έλεγχος κατάστασης ακροκιβωτίων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ



9 Κυψέλη αποζεύκτη-γειωτή Έλεγχος χειριστηρίου αποζεύκτη ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

10 Κυψέλη αποζεύκτη-γειωτή Έλεγχος χειριστηρίου γειωτή ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

11 Κυψέλη αποζεύκτη-γειωτή Καθαρισµός µαχαιριών αποζεύκτη ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

12 Κυψέλη αποζεύκτη-γειωτή Λίπανση µηχανικών µερών αποζεύκτη-γειωτή ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Β Μετασχηµατιστές Ισχύος

1 Μετασχηµατιστές Αµπεροµέτρηση πυκνωτών αντιστάθµισης ΜΗΝΙΑΙΑ

2 Μετασχηµατιστές
Καθαρισµός µονωτήρων & εξωτερικού

περιβλήµατος
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ & ΙΟΥΛΙΟΣ

3 Μετασχηµατιστές ∆οκιµή προστασίας-καθαρισµός χώρου ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ & ΙΟΥΛΙΟΣ

4 Μετασχηµατιστές ∆οκιµή προστασίας από υπερθέρµανση ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ & ΙΟΥΛΙΟΣ

5 Κλιµατιστικές Μονάδες Έλεγχος Λειτουργίας ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Γ Πεδία Χαµηλής Τάσης

1 Πεδία χαµηλής τάσης Έλεγχος λειτουργίας ανεµιστήρα πεδίων ΗΜΕΡΗΣΙΑ
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2 Πεδία χαµηλής τάσης Καταγραφή ενδείξεων οργάνων (V-A) ΗΜΕΡΗΣΙΑ

3 Πεδία χαµηλής τάσης Καταγραφή ενδείξεων οργάνου πυκνωτών cosφ ΗΜΕΡΗΣΙΑ

4 Πεδία χαµηλής τάσης Έλεγχος συσφίξεων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

5 Πεδία χαµηλής τάσης Καθαρισµός πεδίων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

6 Πεδίο αντιστάθµισης cosφ Καταγραφή ενδείξεων οργάνου πυκνωτών cosφ ΗΜΕΡΗΣΙΑ

7 Πεδίο αντιστάθµισης cosφ Έλεγχος ασφαλειών ΗΜΕΡΗΣΙΑ

8 Πεδίο αντιστάθµισης cosφ Αµπεροµέτρηση πυκνωτών ΜΗΝΙΑΙΑ

Ε Ηλεκτρικοί πίνακες

1 Πίνακες Χειρουργείων,ΜΕΘ, ΤΕΠ, κλπ ∆οκιµή συσκευής "ΤΕΣΤ ΜΟΝΩΣΗΣ"/Έλεγχος ΜΗΝΙΑΙΟΣ

2 Ηλεκτρικοί πίνακες Σύσφιξη στοιχείων ΕΤΗΣΙΑ/ΜΑΡΤΙΟΣ



ΣΤ Κεντρικά UPS

1 Κεντρικά UPS Καταγραφή ενδείξεων (V - A - φορτίο%) ΗΜΕΡΗΣΙΑ

2 Κεντρικά UPS Καθαρισµός χώρου και µηχανηµάτων ΜΗΝΙΑΙΑ

3 Κεντρικά UPS ∆οκιµή/ΈΛΕΓΧΟΣ επάρκειας µπαταριών ΜΗΝΙΑΙΑ

4 Κλιµατιστικές Μονάδες Έλεγχος Λειτουργίας ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Ζ Εγκαταστάσεις Ιατρικών αερίων

1 Κέντρο Ο2 Καταγραφή πίεσης κύριου δικτύου ΗΜΕΡΗΣΙΑ

2 Κέντρα Ο2 & Ν2 Ο Καταγραφή πίεσης κύριας-εφεδρικής συστοιχίας ΗΜΕΡΗΣΙΑ

3 Κέντρα Ο2 & Ν2Ο Έλεγχος στεγανότητας κέντρου ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ

4 Κέντρα Ο2 & Ν2Ο Έλεγχος φωτεινό-ηχητικής σήµανσης ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ

5 Κέντρα Ο2 & Ν2Ο Έλεγχος λειτουργίας αναστροφέα ΜΗΝΙΑΙΑ

6 Κέντρα Ο2 & Ν2Ο Έλεγχος λειτουργίας βαλβίδας VSP ΜΗΝΙΑΙΑ
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7 Κέντρα Ο2, Ν2Ο, AIR, VAC Έλεγχος στοιχείων ηλεκτρ. πίνακα ΙΑΝ-ΑΠΡ-ΙΟΥΛ-ΟΚΤ

8 ∆εξαµενή υγρού Ο2 Έλεγχος πίεσης και πληρότητας (bar) ΗΜΕΡΗΣΙΑ

9 Υποσταθµοί ιατρικών αερίων Έλεγχος υποσταθµών και πινάκων venturi ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ

10 Υποσταθµοί ιατρικών αερίων
Έλεγχος διαρροών λήψεων (Ο2, Ν2Ο, AIR,

VAC)
ΙΑΝ-ΑΠΡ-ΙΟΥΛ-ΟΚΤ

11 Υποσταθµοί ιατρικών αερίων Έλεγχος λειτ. συναγερµών (Ο2, Ν2Ο, AIR, VAC) ΙΑΝ-ΑΠΡ-ΙΟΥΛ-ΟΚΤ

12 Κέντρο πεπιεσµένου αέρα Καταγραφή min-max πίεσης δικτύου ΗΜΕΡΗΣΙΑ

13 Κέντρο πεπιεσµένου αέρα
Καταγραφή min-max θερµ/σίας λαδιού

συµπιεστών
ΗΜΕΡΗΣΙΑ

14 Κέντρο πεπιεσµένου αέρα Καταγραφή χρόνου λειτουργίας συµπιεστών ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ

15 Κέντρο πεπιεσµένου αέρα Έλεγχος στάθµης λαδιού συµπιεστών ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ& ΣΕ ΚAΘΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

16 Κέντρο πεπιεσµένου αέρα Καθαρισµός ψυγείου συµπιεστών Μηνιαία /ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

17 Κέντρο πεπιεσµένου αέρα
Μέτρηση πτώσης πίεσης διαχωριστή λαδιού

συµπιεστών
ΑΠΡΙΛΙΟΣ

18 Κέντρο πεπιεσµένου αέρα Έλεγχος κόµπλερ συµπιεστών ΑΠΡΙΛΙΟΣ

19 Κέντρο πεπιεσµένου αέρα Έλεγχος βαλβίδας ασφαλείας συµπιεστών ΑΠΡΙΛΙΟΣ



20 Κέντρο πεπιεσµένου αέρα
Συντήρηση συµπιεστών βάσει µηνυµάτων

οθόνης
ΌΤΑΝΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

21 Κέντρο πεπιεσµένου αέρα Εναλλαγή λειτουργίας ξηραντών ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ

22 Κέντρο πεπιεσµένου αέρα Έλεγχος δείκτη υγρασίας ξηραντών ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ

23 Κέντρο πεπιεσµένου αέρα Έλεγχος καθαρότητας φίλτρων ξηραντών ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ

24 Κέντρο πεπιεσµένου αέρα Αντικατάσταση φίλτρων ξηραντών ΑΠΡΙΛΙΟΣ

25 Κέντρο πεπιεσµένου αέρα
Αλλαγή φίλτρου βαλβίδας µείωσης πίεσης

ξηραντών
ΑΠΡΙΛΙΟΣ

26 Κέντρο πεπιεσµένου αέρα Έλεγχος πίεσης πύργων ξηραντών ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ

27 Κέντρο πεπιεσµένου αέρα Έλεγχος προ-πίεσης στη δίοδο αέρα ξηραντών ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ

28 Κέντρο πεπιεσµένου αέρα
Έλεγχος χρώµατος δείκτη στήλης ενεργού

άνθρακα
ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ

29 Κέντρο πεπιεσµένου αέρα
Αποστείρωση/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ φίλτρων

µικροβίων
ΈΛΕΓΧΟΣ Εβδοµαδιαίος/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΤΗΣΙΟΣ-ΜΑΙΟΣ

30 Κέντρο πεπιεσµένου αέρα
Έλεγχος αποστραγγιστικών βαλβίδων

αεροφυλακίων
ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ

31 Κέντρο κενού Καταγραφή min-max πίεσης δικτύου ΗΜΕΡΗΣΙΑ

32 Κέντρο κενού Καταγραφή ωρών λειτουργίας αντλιών ΗΜΕΡΗΣΙΑ
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33 Κέντρο κενού Έλεγχος αυτόµατης εναλλαγής αντλιών ΗΜΕΡΗΣΙΑ

34 Κέντρο κενού Έλεγχος δοχείου περισυλλογής συµπυκνωµάτων ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ

35 Κέντρο κενού
Έλεγχος πτώσης πίεσης βακτηριολογικού

φίλτρου
ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ

36 Κέντρο κενού Εκκένωση συµπυκνωµάτων κενοδοχείων ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ

37 Κέντρο κενού
Καθαρισµός φυσιγγίου προφίλτρου αντλιών µε

πίεση
ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ

38 Κέντρο κενού Έλεγχος στάθµης λαδιού αντλιών ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ

49 Κέντρο κενού Αλλαγή λαδιών και φίλτρου λαδιού ΜΑΙΟΣ

40 Κέντρο κενού Αντικατάσταση βακτηριολογικού φίλτρου ΜΑΙΟΣ

Η Εγκαταστάσεις Ύδρευσης

1 ∆εξαµενές ύδατος Καταγραφή ένδειξης υδροµετρητή ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ

2 ∆εξαµενές ύδατος Καθαρισµός & χλωρίωση δεξαµενών ΙΟΥΝΙΟΣ

3 ∆εξαµενές ύδατος Καθαρισµός φίλτρων νερού κεντρικής γραµµής ΙΟΥΝΙΟΣ



4 Κεντρικοί συλλέκτες ύδρευσης Άνοιγµα - κλείσιµο βανών ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ

5 Πιεστικό συγκρότηµα ύδρευσης Καταγραφή ελάχιστης-µέγιστης πίεσης δικτύου ΗΜΕΡΗΣΙΑ

6 Πιεστικό συγκρότηµα ύδρευσης Έλεγχος εναλλαγής αντλιών ΗΜΕΡΗΣΙΑ

7 Πιεστικό συγκρότηµα ύδρευσης Εναλλαγή λειτουργίας αντλιών ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ

8 Πιεστικό συγκρότηµα ύδρευσης Έλεγχος στάθµης λαδιού αντλιών ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ

9 Πιεστικό συγκρότηµα ύδρευσης Χειροκίνητη δοκιµαστική λειτουργία Αντλιών ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ

10 Πιεστικό συγκρότηµα ύδρευσης
Έλεγχος στεγανότητας αντλιών - πιεστικών

δοχείων
ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ

11 Πιεστικό συγκρότηµα ύδρευσης Έλεγχος στάθµης θορύβου αντλιών ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ

12 Πιεστικό συγκρότηµα ύδρευσης Γρασάρισµα αντλιών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΙΟΣ-ΙΟΥΛΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

13 Πιεστικό συγκρότηµα ύδρευσης Έλεγχος φοράς κίνησης αντλιών ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

14 Πιεστικό συγκρότηµα ύδρευσης Αµπεροµέτρηση αντλιών ΜΑΙΟΣ & ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

15 Πιεστικό συγκρότηµα ύδρευσης Σύσφιξη ακροδεκτών ηλεκτρικού πίνακα ΜΑΙΟΣ & ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

16 Πιεστικό συγκρότηµα ύδρευσης Καθαρισµός - σύσφιξη ακροδεκτών αντλιών ΜΑΙΟΣ & ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
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17 Πιεστικό συγκρότηµα ύδρευσης Αλλαγή λιπαντικού ΜΑΙΟΣ

18 Αποσκληρυντής Λεβητοστασίου Μέτρηση σκληρότητας νερού ΗΜΕΡΗΣΙΑ

19 Αποσκληρυντής Λεβητοστασίου Έλεγχος ποσότητας άλατος ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ

20 Αποσκληρυντής Λεβητοστασίου Αντικατάσταση ρητινών 8-ετή / ΌΤΑΝΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Θ Εγκαταστάσεις Αποχέτευσης

1 Αντλητικά συγκροτήµατα ακαθάρτων
Έλεγχος λειτουργίας αντλιών -

πλωτεροδιακοπτών
ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ

2 Αντλητικά συγκροτήµατα ακαθάρτων Καθαρισµός φρεατίων ΜΑΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

3 Αντλητικά συγκροτήµατα ακαθάρτων Καθαρισµός αντλιών - πτερωτής ΜΑΙΟΣ

5 ∆εξαµενή χλωρίωσης Έλεγχος λειτουργίας δοσοµετρικής αντλίας ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ

6 ∆εξαµενή χλωρίωσης ∆οκιµαστική λειτουργία αντλίας ανάδευσης ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ

7 ∆εξαµενή χλωρίωσης Έλεγχος στάθµης χλωρίου ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ

8 ∆εξαµενή χλωρίωσης
Έλεγχος ρυθµίσεων-αυτοµατισµών ηλεκτρ.

πίνακα
ΜΗΝΙΑΙΑ



9 ∆εξαµενή χλωρίωσης Καθαρισµός - έλεγχος αντλίας ανάδευσης ΜΑΙΟΣ

10 ∆εξαµενή χλωρίωσης Καθαρισµός ΜΑΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

11 ∆εξαµενή χλωρίωσης
Αντικατάσταση ηλεκτροδίου δοσοµετρικής

αντλίας
ΜΑΙΟΣ

12 ∆εξαµενή εξουδετέρωσης λυµάτων
Έλεγχος στάθµης οξέος-βάσης (συµπλ/ση αν

απαιτείται)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ

13 ∆εξαµενή εξουδετέρωσης λυµάτων Καταγραφή pH (ένδειξη οθόνης) ΗΜΕΡΗΣΙΑ

14 ∆εξαµενή εξουδετέρωσης λυµάτων Καθαρισµός κάδων ΜΑΙΟΣ

15 ∆εξαµενή εξουδετέρωσης λυµάτων
Αντικατάσταση ηλεκτροδίου δοσοµετρικής

αντλίας
ΜΑΙΟΣ

16 Εµφανιστήρια σκοτεινών θαλάµων
Καθαρισµός σιφωνίου δαπέδου & ξέπλυµα

σωλήνα
ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ

17 ∆ίκτυο αποχέτευσης Καθαρισµός λιποσυλλέκτη ΙΑΝ-ΑΠΡ-ΙΟΥΛ-ΟΚΤ

18 ∆ίκτυο αποχέτευση Καθαρισµός παγίδων γύψου ΜΗΝΙΑΙΑ

19 ∆ίκτυο αποχέτευσης Επιθεώρηση φρεατίων ακαθάρτων-όµβριων ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

20 ∆ίκτυο αποχέτευσης Καθαρισµός κεφαλών υδρορροών ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
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Ι Εγκαταστάσεις Πυρόσβεσης

1 ∆ίκτυο πυρόσβεσης Καταγραφή πίεσης δικτύου ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ

2 ∆ίκτυο πυρόσβεσης Άνοιγµα - κλείσιµο βανών κεντρικού συλλέκτη ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ

3 ∆ίκτυο πυρόσβεσης
Έλεγχος διαρροών δικτύου περιβάλλοντος

χώρου
15-µερη

4 ∆ίκτυο πυρόσβεσης
Έλεγχος πυροσβεστικών φωλεών (λάστιχα,

βάνες)
15-µερη

5 Πυροσβεστικό συγκρότηµα Μέτρηση πίεσης δοχείου διαστολής ΙΑΝ-ΑΠΡ-ΙΟΥΛ-ΟΚΤ

6 Αντλία πυροσβεστικού συγκροτήµατος ∆οκιµαστική λειτουργία ΙΑΝ-ΑΠΡ-ΙΟΥΛ-ΟΚΤ

7 Αντλία πυροσβεστικού συγκροτήµατος Έλεγχος στάθµης θορύβου ΙΑΝ-ΑΠΡ-ΙΟΥΛ-ΟΚΤ

8 Αντλία πυροσβεστικού συγκροτήµατος Αµπεροµέτρηση ΙΑΝ-ΙΟΥΛ

9 Αντλία πυροσβεστικού συγκροτήµατος Έλεγχος φοράς κίνησης ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

10 Αντλία πυροσβεστικού συγκροτήµατος Σύσφιξη ακροδεκτών ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

11 Πίνακας πυροσβεστικού συγκροτήµατος Έλεγχος - ρύθµιση πιεζοστατών ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ

12 Πίνακας πυροσβεστικού συγκροτήµατος Έλεγχος λειτουργίας αυτοµατισµών ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ



13 Πίνακας πυροσβεστικού συγκροτήµατος Σύσφιξη ακροδεκτών ΙΑΝ-ΙΟΥΛ

Κ Πυρανίχνευση-Πυρασφάλεια

1 Πίνακες πυρανίχνευσης
RESET και καταγραφή ενδείξεων (trouble &

fire)
ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ

2 Πίνακες πυρανίχνευσης Επιτόπου έλεγχος σφαλµάτων ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ

3 Πίνακες πυρανίχνευσης Έλεγχος τάσης - καλωδιώσεων συσσωρευτών ΜΗΝΙΑΙΑ

4 Πίνακες πυρανίχνευσης Έλεγχος συσσωρευτών υπό φορτίο ΜΗΝΙΑΙΑ

5 Πίνακες πυρανίχνευσης
Προσοµοίωση σφάλµατος καλωδίωσης

ανιχνευτών
ΙΑΝ-ΑΠΡ-ΙΟΥΛ-ΟΚΤ

6 Πίνακες πυρανίχνευσης
Προσοµοίωση σφάλµατος καλωδίωσης

σειρήνων
ΙΑΝ-ΑΠΡ-ΙΟΥΛ-ΟΚΤ

7 Πίνακες πυρανίχνευσης
Καθαρισµός ανιχνευτών και έλεγχος

καλωδίωσης
ΜΑΙΟΣ

8 Πίνακες πυρανίχνευσης Ενεργοποίηση όλων των ζωνών ΜΑΙΟΣ

9 Συστήµατα πυρόσβεσης Έλεγχος λειτουργίας αυτόµατα και χειροκίνητα ΙΑΝ-ΑΠΡ-ΙΟΥΛ-ΟΚΤ

10 Συστήµατα πυρόσβεσης
Έλεγχος προστατευτικών καλυµµάτων

ακροφυσίων
ΜΗΝΙΑΙΑ
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11 Συστήµατα πυρόσβεσης Επιθεώρηση των εύτηκτων συνδέσµων ΜΗΝΙΑΙΑ

12 Πυροσβεστικές φωλιές
Έλεγχος πληρότητας/Αντικατάσταση εύτηκτων

συνδέσµων
ΜΗΝΙΑΙΑ

13 Πυροσβεστικές φωλιές Έλεγχος λειτουργίας ΜΑΙΟΣ

14
Αυτόµατα συστήµατα κατάσβεσης

CO2 – Νερού κλπ
Έλεγχος λειτουργίας-∆ΟΚΙΜΗ ΜΗΝΙΑΙΑ-ΜΑΙΟΣ

15 Φωτιστικά ασφαλείας Έλεγχος λειτουργίας ΙΑΝ-ΑΠΡ-ΙΟΥΛ-ΟΚΤ

Λ
Εγκαταστάσεις Ατµού και

επεξεργασίας νερού

1 Ατµογενήτρια σε λειτουργία Μέτρηση προϊόντων καύσης ΣΥΜΦΩΝΑΜΕ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (ΜΗΝΙΑΙΑ)

2 Ατµογενήτρια σε λειτουργία Έλεγχος των υδροδεικτών 8-ωρη

3 Ατµογενήτρια σε λειτουργία Καταγραφή ωρών λειτουργίας ΗΜΕΡΗΣΙΑ

4 Ατµογενήτρια σε λειτουργία Έλεγχος στάθµης θορύβου αντλιών ΗΜΕΡΗΣΙΑ

5 Ατµογενήτρια σε λειτουργία Έλεγχος στεγανότητας αντλιών ΗΜΕΡΗΣΙΑ

6 Ατµογενήτρια σε λειτουργία Έλεγχος συµφωνίας πιεζοστατών µε µανόµετρο ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ



7 Ατµογενήτρια σε λειτουργία
Έλεγχος λειτουργίας αυτοµάτου διακόπτη

στάθµης
ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ

8 Ατµογενήτριες Καθαρισµός καπναγωγών & καπνοθαλάµου ΜΗΝΙΑΙΑ

9 Ατµογενήτριες Έλεγχος λειτουργίας αυτοµατισµών καυστήρα ΜΗΝΙΑΙΑ

10 Ατµογενήτριες Έλεγχος συσφίξεων στοιχείων πίνακα ΜΗΝΙΑΙΑ

11 Ατµογενήτριες Καθαρισµός φίλτρων πετρελαίου ΜΗΝΙΑΙΑ

12 Ατµογενήτριες Μέτρηση προϊόντων καύσης ΜΗΝΙΑΙΑ

13 Ατµογενήτριες Έλεγχος-επισκευή πυρίµαχης επένδυσης Τριµηνιαία / σε κάθε άνοιγµα του θαλάµου καύσης

14 Ατµογενήτριες Έλεγχος ασφαλιστικών επιστοµίων ΣΕΠΤ&ΑΠΡ

15 ∆ίκτυο σωληνώσεων Έλεγχος στεγανότητας ΗΜΕΡΗΣΙΑ

16 ∆ίκτυο σωληνώσεων
Έλεγχος παραµορφώσεων διαστολικών

συνδέσµων
ΗΜΕΡΗΣΙΑ

17 ∆ίκτυο σωληνώσεων Αποκατάσταση φθαρµένων τµηµάτων µόνωσης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

18 Ατµοπαγίδες Έλεγχος λειτουργίας ΗΜΕΡΗΣΙΑ

19 Ατµοπαγίδες Καθαρισµός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ
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20 Βαλβίδες ασφαλείας δικτύου ατµού Έλεγχος λειτουργίας ΜΗΝΙΑΙΑ

21 Υποσταθµοί µείωσης πίεσης ατµού Έλεγχος λειτουργίας/Συντήρηση ΗΜΕΡΗΣΙΑ/ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

22
∆εξαµενή τροφοδοσίας νερού

(ΘΕΡΜΟ∆ΟΧΕΙΟ)
Έλεγχος στάθµης ύδατος 8-ωρη /ΑΝΑΒΑΡ∆ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

23
∆εξαµενή τροφοδοσίας νερού

(ΘΕΡΜΟ∆ΟΧΕΙΟ)
Έλεγχος στάθµης χηµικών 8-ωρη /ΑΝΑΒΑΡ∆ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

24
∆εξαµενή τροφοδοσίας νερού

(ΘΕΡΜΟ∆ΟΧΕΙΟ)
Έλεγχος (Εσωτερικά)/Καθαρισµός ΕΤΗΣΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

25 Αποσκληρυντής λεβητοστασίου Μέτρηση σκληρότητας νερού 8-ωρη /ΑΝΑΒΑΡ∆ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

26 Αποσκληρυντής λεβητοστασίου Έλεγχος προγραµµατισµού Εβδοµαδιαία

27 Αποσκληρυντής λεβητοστασίου ΕΛΕΓΧΟΣ/Καθαρισµός βαλβίδων ΜΗΝΙΑΙΑ

28 Αποσκληρυντής λεβητοστασίου Αντικατάσταση ρητινών 8-ετής / ΌΤΑΝΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

29 ∆εξαµενές συµπυκνωµάτων Έλεγχος λειτουργίας αυτοµατισµού ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ

30 ∆εξαµενές συµπυκνωµάτων Έλεγχος θορύβου και στεγανότητας αντλιών ΗΜΕΡΗΣΙΑ

31 Εναλλάκτες Καθαρισµός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ



32 Έλεγχος λειτουργίας Boilers-καταγραφή
Έλεγχος λειτουργίας, ασφαλιστικών βαλβίδων,

θερµοµέτρων κλπ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ

33
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ Boilers

Συντήρηση – αντικατάσταση ασφαλιστικών
διατάξεων, βαλβίδων κλπ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Μ Εγκαταστάσεις Θέρµανσης

1 Λέβητες θέρµανσης & νερού χρήσης Μέτρηση προϊόντων καύσης Σύµφωνα µε νοµοθεσία

2 Λέβητες θέρµανσης & νερού χρήσης Καταγραφή ωρών λειτουργίας ΗΜΕΡΗΣΙΑ

3 Λέβητες θέρµανσης & νερού χρήσης Έλεγχος λειτουργίας θερµοστατών ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ

4 Λέβητες θέρµανσης & νερού χρήσης Έλεγχος αυτοµατισµών καυστήρα ΜΗΝΙΑΙΑ

5 Λέβητες θέρµανσης & νερού χρήσης Έλεγχος - ρύθµιση αυτόµατου πλήρωσης ΜΗΝΙΑΙΑ

6 Λέβητες θέρµανσης & νερού χρήσης Καθαρισµός φλογοθαλάµου και αυλών ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

7 Λέβητες θέρµανσης & νερού χρήσης Έλεγχος -αποκατάσταση πυρίµαχης επένδυσης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
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8 Λέβητες θέρµανσης & νερού χρήσης Καθαρισµός ακροφυσίων καυστήρα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

9 Λέβητες θέρµανσης & νερού χρήσης Ρύθµιση αναλογίας αέρα - καυσίµου καυστήρα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

10 Λέβητες θέρµανσης & νερού χρήσης Καθαρισµός - ρύθµιση σπινθηριστών καυστήρα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

11 Λέβητες θέρµανσης & νερού χρήσης Καθαρισµός φίλτρου πετρελαίου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

12 Λέβητες θέρµανσης & νερού χρήσης Μέτρηση πίεσης δοχείου διαστολής – πλήρωση ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

13 Λέβητες θέρµανσης & νερού χρήσης Έλεγχος ασφαλιστικού δοχείου διαστολής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

14 Λέβητες θέρµανσης & νερού χρήσης ΈΛΕΓΧΟΣ/Αλλαγή ακροφυσίων καυστήρα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

15 Λέβητες θέρµανσης & νερού χρήσης Έλεγχος - ρύθµιση ασφαλιστικού λέβητα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

16 Λέβητες θέρµανσης & νερού χρήσης Εκκαπνισµός λέβητα-καπνοδόχου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

17 BOILERS νερού χρήσης Έλεγχος λειτουργίας ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΟΣ

18 BOILERS νερού χρήσης
Έλεγχος Ασφαλιστικών διατάξεων, βαλβίδων,

θερµοστατών κλπ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

19 ∆εξαµενές πετρελαίου Έλεγχος στάθµης πετρελαίου
ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ/ΣΥΜΦΩΝΑΜΕ ΤΙΣ

ΑΝΑΓΚΕΣ-ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

20 ∆εξαµενές πετρελαίου Έλεγχος στεγανότητας ΜΗΝΙΑΙΑ



21 ∆εξαµενές πετρελαίου Καθαρισµός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

22 Συλλέκτες νερού Έλεγχος θερµοκρασίας ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ

23 Κυκλοφορητές, αντλίες Έλεγχος διαρροών ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ

24 Κυκλοφορητές, αντλίες ∆οκιµαστική λειτουργιά (θερ. περ.) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

25 Κυκλοφορητές, αντλίες Έλεγχος θορύβου Μηνιαία ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

26 Κυκλοφορητές, αντλίες ΕΛΕΓΧΟΣ κυκλοφορητή Μηνιαία ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

27 Κυκλοφορητές, αντλίες Έλεγχος - σύσφιξη ακροδεκτών ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

28 ∆ίκτυο σωληνώσεων Έλεγχος στεγανότητας ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

29 ∆ίκτυο σωληνώσεων
Έλεγχος παραµορφώσεων διαστολικών

συνδέσµων
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

30 ∆ίκτυο σωληνώσεων Καθαρισµός φίλτρων ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

31 ∆ίκτυο σωληνώσεων Αποκατάσταση φθαρµένων τµηµάτων µόνωσης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

32 ∆ίκτυο σωληνώσεων ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΑΝΟ∆ΙΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

33 Θερµαντικά σώµατα Εξαέρωση ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΣ/ανάλογα µε τις ανάγκες



97

Ν Κλιµατισµός

1 Ψυκτικά συγκροτήµατα Εναλλαγή λειτουργίας ψυκτών
ΜΗΝΙΑΙΑ/ΣΥΜΦΩΝΑΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 Ψυκτικά συγκροτήµατα Έλεγχος ηλεκτρικού πίνακα ΜΗΝΙΑΙΑ

3 Ψυκτικό συγκρότηµα σε λειτουργία Καταγραφή δεδοµένων λειτουργίας & ενδείξεων ΗΜΕΡΗΣΙΑ

4 Κεντρικές Κλιµατιστικές Μονάδες Αµπεροµέτρηση κινητήρων ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΣ

5 Κεντρικές Κλιµατιστικές Μονάδες Έλεγχος αντικραδασµικών συνδέσµων ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΣ

6 Κεντρικές Κλιµατιστικές Μονάδες Έλεγχος κατάστασης & ευθυγράµµισης ιµάντων ΜΗΝΙΑΙΑ

7 Κεντρικές Κλιµατιστικές Μονάδες Έλεγχος ελαστικών εδράσεων ΜΗΝΙΑΙΑ

8 Κεντρικές Κλιµατιστικές Μονάδες Έλεγχος διαρροών στοιχείων ΜΗΝΙΑΙΑ

9 Κεντρικές Κλιµατιστικές Μονάδες Έλεγχος καθαρότητας σακόφιλτρων
Μηνιαία /ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑΜΕ ΤΙΣ

ΑΝΑΓΚΕΣ-ΑΝΑΕΞΑΜΗΝΟ

10 Κεντρικές Κλιµατιστικές Μονάδες Έλεγχος πτώσης πίεσης σακόφιλτρων ΜΗΝΙΑΙΑ

11 Κεντρικές Κλιµατιστικές Μονάδες Έλεγχος λειτουργίας τρίοδων / δίοδων βανών ΜΗΝΙΑΙΑ



12 Κεντρικές Κλιµατιστικές Μονάδες Έλεγχος λειτουργίας αισθητηρίων ΜΗΝΙΑΙΑ

13 Κεντρικές Κλιµατιστικές Μονάδες Καθαρισµός στοιχείων κρύου - ζεστού νερού ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΣ

14 Κεντρικές Κλιµατιστικές Μονάδες Καθαρισµός λεκάνης αποστράγγισης ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΣ

15 Κεντρικές Κλιµατιστικές Μονάδες Καθαρισµός πρόφιλτρων ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΣ

16 Κεντρικές Κλιµατιστικές Μονάδες Καθαρισµός στοµίων προσαγωγής αέρα ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΣ

17 Κεντρικές Κλιµατιστικές Μονάδες Καθαρισµός στοµίων αναρρόφησης αέρα ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΣ

18 Κεντρικές Κλιµατιστικές Μονάδες Αντικατάσταση πρόφιλτρων ΑΠΡΙΛΙΟΣ

19 Κεντρικές Κλιµατιστικές Μονάδες Αντικατάσταση σακόφιλτρων ΑΠΡΙΛΙΟΣ

20 Κεντρικές Κλιµατιστικές Μονάδες Έλεγχος - αντικατάσταση απόλυτων φίλτρων ΑΠΡΙΛΙΟΣ

21 Κυκλοφορητές & αντλίες Εναλλαγή λειτουργίας διδύµου ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ

22 Κυκλοφορητές & αντλίες Έλεγχος - σφίξιµο ακροδεκτών ΑΠΡΙΛΙΟΣ

23 Κυκλοφορητές & αντλίες Έλεγχος θορύβου ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ

24 Κυκλοφορητές ζεστού νερού ∆οκιµαστική λειτουργία (θερ. περίοδος) ΜΗΝΙΑΙΑ
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25 Κυκλοφορητές ζεστού νερού ∆οκιµαστική λειτουργία (χειµ.περ.) ΜΗΝΙΑΙΑ

26 Μεταθερµαντικά στοιχεία Έλεγχος διαρροών ΜΗΝΙΑΙΑ

27 Μεταθερµαντικά στοιχεία Καθαρισµός εξωτ. επιφανειών ΑΠΡΙΛΙΟΣ

28 ∆ίκτυο σωληνώσεων
Καθαρισµός φίλτρων σωληνώσεων πύργων

ψύξης
ΑΠΡΙΛΙΟΣ

29 ∆ίκτυο σωληνώσεων
Έλεγχος στεγανότητας σωληνώσεων -

εξαρτηµάτων
ΑΠΡΙΛΙΟΣ

30 ∆ίκτυο σωληνώσεων Αποκατάσταση φθαρµένων τµηµάτων µόνωσης ΑΠΡΙΛΙΟΣ

31 ∆ίκτυο σωληνώσεων Έλεγχος διαρροών βανών σηµείου ελέγχου ΜΗΝΙΑΙΑ

32 ∆ίκτυο σωληνώσεων
Έλεγχος διαρροών συλλεκτών ψυχρ/σίου,

µεσ/φου
ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ

33 ∆ίκτυο αεραγωγών Έλεγχος ρυθµίσεων στόµιων - καθαρισµός ΑΠΡΙΛΙΟΣ

34 ∆ίκτυο αεραγωγών Έλεγχος µονώσεων και προστασίας αυτών ΑΠΡΙΛΙΟΣ

35
Κλιµ/κές µονάδες ανεµιστήρα -

στοιχείου (FCU)
Έλεγχος οµαλής λειτουργίας ανεµιστήρα ΜΗΝΙΑΙΑ

36
Κλιµ/κές µονάδες ανεµιστήρα -

στοιχείου (FCU)
Έλεγχος διαρροών στοιχείων - συνδέσεων ΜΗΝΙΑΙΑ

37
Κλιµ/κές µονάδες ανεµιστήρα -

στοιχείου (FCU)
Έλεγχος αυτοµατισµών ΜΗΝΙΑΙΑ



38
Κλιµ/κές µονάδες ανεµιστήρα -

στοιχείου (FCU)
Καθαρισµός προφίλτρων ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΣ

39
Κλιµ/κές µονάδες ανεµιστήρα -

στοιχείου (FCU)
Καθαρισµός λεκάνης συµπυκνωµάτων ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΣ

40
Κλιµ/κές µονάδες ανεµιστήρα -

στοιχείου (FCU)
Έλεγχος-καθαρισµός φίλτρου ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΣ

41
Κλιµ/κές µονάδες ανεµιστήρα -

στοιχείου (FCU)
Αντικατάσταση προφίλτρων ΑΠΡΙΛΙΟΣ

42 ∆ιαιρούµενες κλιµ/κές µονάδες (split) Καθαρισµός περσίδων - φίλτρων αέρα ΑΠΡΙΛΙΟΣ

43 ∆ιαιρούµενες κλιµ/κές µονάδες (split) Καθαρισµός στοιχείων µε χηµικό υγρό ΑΠΡΙΛΙΟΣ

44 Κλιµ/κές µονάδες κρίσιµων χώρων Έλεγχος λειτουργίας, καταγραφή θερµοκρασίας ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ

Ξ Εξαερισµός

1 Ανεµιστήρες κεντρικοί Έλεγχος κατάστασης Μηνιαία

2 Ανεµιστήρες κεντρικοί Έλεγχος - καθαρισµός φτερωτής κινητήρα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

3 Ανεµιστήρες κεντρικοί Αµπεροµέτρηση κινητήρα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

4 Ανεµιστήρες κεντρικοί Λίπανση ρουλεµάν ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
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5 Ανεµιστήρες κεντρικοί Σύσφιξη κοχλιών αγκύρωσης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

6 Ανεµιστήρες κεντρικοί Σύσφιξη ακροδεκτών ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

7 Ανεµιστήρες κεντρικοί Καθαρισµός ανεµιστήρα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

8 Εξαερισµός µαγειρείων Καθαρισµός φίλτρων χοανών ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

9 Εξαερισµός µαγειρείων Καθαρισµός λιποσυλλέκτη αεραγωγών ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Ο Αντικεραυνική προστασία

1 Αντικεραυνική προστασία Επιθεώρηση δικτύου συλλήψεως κεραυνού ΙΟΥΝΙΟΣ

2 Αντικεραυνική προστασία Μέτρηση τιµής αντίστασης γείωσης ΙΟΥΝΙΟΣ

Π Ηλεκτρικά ρολόγια

1 Ηλεκτρικά ρολόγια
Έλεγχος λειτουργίας κεντρικού ρολογιού

("µάνα")
ΜΗΝΙΑΙΑ

2 Ηλεκτρικά ρολόγια ∆οκιµή λειτουργίας συσσωρευτή χωρίς ρεύµα ΜΗΝΙΑΙΑ



3 Ηλεκτρικά ρολόγια Έλεγχος - ρύθµιση ώρας
ΙΟΥΝΙΟΣ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ & ΣΕ ΚΑΘΕΑΛΛΑΓΗ
ΩΡΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ-ΕΑΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

4 Ηλεκτρικά ρολόγια Έλεγχος καλωδιακού δικτύου ΙΟΥΝΙΟΣ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Ρ
Ενδοεπικοινωνία-Ενδοσυνεννόηση –

Μεγαφωνική

1 Ενδοεπικοινωνία Έλεγχος λειτουργίας διακοπτών κλήσεως Μηνιαία

2 Ενδοεπικοινωνία Έλεγχος λειτουργίας κέντρων, υποσταθµών Μηνιαία

3 Ενδοεπικοινωνία Έλεγχος λειτουργίας πλοηγών λυχνιών Μηνιαία

4 Ενδοεπικοινωνία Έλεγχος καλωδιακού δικτύου ΜΑΡΤΙΟΣ

5 Ενδοσυνεννόηση Έλεγχος λειτουργίας τοπικών συσκευών Μηνιαία

6 Ενδοσυνεννόηση Έλεγχος λειτουργίας κεντρικών συσκευών Μηνιαία

7 Ενδοσυνεννόηση Έλεγχος καλωδιακού δικτύου ΜΑΡΤΙΟΣ

8 Μεγαφωνική έλεγχος καλής λειτουργίας ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΟΣ
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Σ ∆ίκτυο Τηλεόρασης - Κεραίας

1 Τηλεόραση Έλεγχος προσανατολισµού κεντρικής κεραίας ΙΟΥΝΙΟΣ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

2 Τηλεόραση Έλεγχος κεραιοδοτών ΙΟΥΝΙΟΣ

3 Τηλεόραση Έλεγχος, ρύθµιση ενισχυτών - διακλαδωτήρων ΙΟΥΝΙΟΣ

(!) Επισηµάνσεις:

Το παραπάνω πρόγραµµα συντήρησης περιλαµβάνει τις «κυρίως» ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις του νοσοκοµείου. Το ανωτέρω

πρόγραµµα υπόκεινται σε τροποποιήσεις ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, σύµφωνα µε τις ιδιαιτερότητες και λειτουργικές ανάγκες της

υπηρεσίας. Τα λοιπά τεχνικά δελτία και υπηρεσιακά έγγραφα τα οποία υπάρχουν, εξακολουθούν να ισχύουν και να συµπληρώνονται

παράλληλα (πχ. ηµερήσιο τεχνικό δελτίο λειτουργίας ατµογεννήτριας). Όλες οι συντηρήσεις που αναφέρονται θα γίνονται µε βάση τα

εγχειρίδια (manual) των κατασκευαστών και σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Ο βοηθητικός εξοπλισµός, τυχόν παραλείψεις ή

τυπογραφικά λάθη δεν υποκαθιστούν την υποχρέωση συντήρησης από µέρους του Aναδόχου σύµφωνα µε τις συµβατικές υποχρεώσεις

του, τις ανάγκες συντήρησης των µηχανηµάτων/εγκαταστάσεων/εξοπλισµού που προκύπτει από τον κατασκευαστή και την κείµενη

νοµοθεσία. ---
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Π.2 ∆ελτίο Αναφοράς και αντιµετώπισης Βλάβης

Αναφέρων:

Ονοµατεπώνυµο Ιδιότητα Ηµ/νία Ώρα Υπογραφή

Περιγραφή βλάβης:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..

∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

���� Βλάβη ���� Φθορά ����Αναλώσιµο ����

Άλλο…………………………………………………………………………………….

Παρατηρήσεις -Τεχνική Τεκµηρίωση:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

ΠΡΟΣΘΕΤΑ & ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Α/

Α

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Ονοµατεπώνυµο٭

Τεχνικός - Υπεύθυνος Μηχανικός

Ιδιότητα Ηµ/νία Ώρα Υπογραφή



Η٭ βεβαίωση του καλώς έχει των εργασιών γίνεται αποκλειστικά από τον επιβλέποντα µηχανικό του αναδόχου

(Σφραγίδα-Υπογραφή).

Π.3 Πρόγραµµα συντήρησης Η/Ζ

Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει τον έλεγχο και την τακτική/προληπτική και έκτακτη

(βλάβες) συντήρηση, η οποία θα πραγµατοποιείται σε εβδοµαδιαία, µηνιαία και ετήσια

συχνότητα, εκτελώντας σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου των Η/Ζ,

τις παρακάτω εργασίες (ενδεικτικά):

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΟ –

ΜΗΝΙΑΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Η/Ζ

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΚΑΘΕ

ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α

ΚΑΘΕ

ΜΗΝΑ

Α. Σύστηµα λίπανσης

1 Έλεγχος στάθµης και κατάστασης ελαίου Χ Χ
2 Έλεγχος κολάρων * Χ
3 Έλεγχος βαλβίδας πιέσεως Χ
4 Ένδειξη οργάνου πιέσεως Χ
5 Καθαρισµός υγροποίησης αναθυµιάσεων * Χ
6 Λίπανση κουζινέτων * Χ

Β. Σύστηµα τροφοδοσίας καυσίµου

1 Έλεγχος στάθµης πετρελαίου Χ Χ
2 Έλεγχος κολάρων Χ
3 Καθαρισµός προφίλτρου και αποστράγγιση * Χ

Νερού
4 Καθαρισµός αερισµού δεξαµενής πετρελαίου * Χ

5
Έλεγχος πεταλούδας και συνδέσεων
ρυθµιστή(governor) Χ

6 Έλεγχος ακροφυσίων
7 Έλεγχος αντλίας πετρελαίου

Γ. Σύστηµα τροφοδοσίας αέρα

1 Καθαρισµός φίλτρου αέρα Χ
2 Καθαρισµός αεραγωγών και κολάρων * Χ
3 Έλεγχος αερισµού γεννήτριας Χ
4 Έλεγχος και λίπανση turbo * Χ



Γ. Ν. Μυτιλήνης «Βοστάνειο»

Τµήµα Τεχνικού Τεχνικές Προδιαγραφές για την Συντήρηση των

Η-Μ εγκαταστάσεων

∆. Σύστηµα ψύξεως

1 Έλεγχος στάθµης ψυκτικού υγρού Χ Χ
2 Έλεγχος κολάρων Χ
3 Έλεγχος ψυγείου Χ
4 Έλεγχος βαλβίδας θερµοκρασίας νερού Χ
5 Ένδειξη οργάνου θερµοκρασίας νερού Χ
6 Έλεγχος ιµάντων Χ
7 Έλεγχος αντλίας ψυκτικού υγρού * Χ

Ε. Σύστηµα εκκίνησης και αυτοµατισµού

1 Έλεγχος υγρών και ακροδεκτών µπαταρίας Χ Χ
2 Έλεγχος καλωδιώσεων και συνδέσεων Χ
3 Έλεγχος ιµάντα εναλλάκτη φόρτισης Χ
4 Ένδειξη βολτοµέτρου D.C. κατά την φόρτιση Χ
5 Έλεγχος ενδεικτικών λυχνιών Χ
6 Έλεγχος λειτουργίας αυτοµατισµού Χ
7 Έλεγχος λειτουργίας οργάνων Χ
8 Έλεγχος µίζας Χ

ΣΤ. Σύστηµα ηλεκτρικής ισχύος

1 Έλεγχος συνδέσεων και καλωδιώσεων Χ
2 Έλεγχος διακόπτη φορτίου Χ
3 Έλεγχος πεδίου ισχύος * Χ
4 Ένδειξη βολτοµέτρουA.C. L1-L2 Φ Χ

L2-L3 Φ Χ
L3-L1 Φ Χ
L1-N Φ Χ
L2-N Φ Χ
L3-N Φ Χ

5 Ένδειξη αµπεροµέτρουA.C. L1 Φ Χ
L2 Φ Χ
L3 Φ Χ

6 Ένδειξη συχνοµέτρου Φ Χ

Ζ. ∆ιάφοροι έλεγχοι

1 Έλεγχος και ρύθµιση βαλβίδων Χ

2 Έλεγχος εξάτµισης κινητήρα Χ
3 Έλεγχος αντικραδασµικών βάσεων Χ
4 Έλεγχος προθερµαντήρα νερού * Χ

5
Περιποίηση-καθαρισµός Η/Ζ -
καθαρισµός χώρου Χ

6 Έλεγχος φωτισµού χώρου Χ



Η. Πίνακας Αυτοµατισµού/Μεταγωγής

Έλεγχος γενικού διακόπτη ισχύος Χ
Έλεγχος ρελέ ισχύος και επαφών Χ
Έλεγχος οργάνων και λυχνιών ενδείξεως Χ
Έλεγχος αυτοµατισµού προστασίας (sensors) Χ
Έλεγχος επιτηρητών τάσεως-συχνότητας Χ
Έλεγχος βοηθητικών ρελέ Χ
Έλεγχος ασφαλειών προστασίας Χ
Έλεγχος αυτοµάτου φορτίσεως συσσωρευτών Χ
Έλεγχος τάσης εξόδου Χ

Γενικός έλεγχος των καλωδιώσεων Χ

Επεξήγηση συµβόλων: (*) = εάν υπάρχει (Φ) = έλεγχος υπό φορτίο

Ο εβδοµαδιαίος έλεγχος θα πρέπει να γίνεται µε τρόπο που να µην

διαταράσσεται η εύρυθµη λειτουργία του Νοσοκοµείου, κατά προτίµηση κάθε

Παρασκευή και κατά τις πρωινές ώρες 08:00-14:00 ή κατόπιν συνεννόησης µε την ΤΥ

του Νοσοκοµείου.

� Εργασίες ετήσιας συντήρησης κάθε 12 µήνες:

1. Γενικός καθαρισµός εξωτερικώς του Η/Ζ.

2. Γενικός καθαρισµός πίνακα Η/Ζ.

3. Γενικός καθαρισµός επαφών ρελέ ισχύος.

4. Γενικός καθαρισµός και έλεγχος κυκλωµάτων.

5. Αντικατάσταση ελαίου λίπανσης.

6. Αντικατάσταση νερού ψύξης.

7. Αντικατάσταση του φίλτρου πετρελαίου.

8. Αντικατάσταση του φίλτρου ελαίου λίπανσης

9. Καθαρισµός ή αντικατάσταση του φίλτρου αέρα.

10. Έλεγχος µίζας και altenator

� Επιπλέον υποχρεώσεις κατά τη συντήρηση:
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1. Χρησιµοποιεί λιπαντικά και γνήσια πιστοποιηµένα (κατά ISO, DIN, CE κλπ)

ανταλλακτικά, σύµφωνα µε τις οδηγίες των κατασκευαστριών εταιρειών.

2. Αντικαθιστά τα λάδια, τα φίλτρα λαδιού και τα φίλτρα πετρελαίου.

3. Αντικαθιστά τα φίλτρα αέρα.

4. Ελέγχει και συµπληρώνει το ψυγείο νερού µε αντιψυκτικό κάθε µήνα.

5. Ελέγχει και συµπληρώνει την ανάλογη, µε τον όγκο του ψυγείου του Η/Ζ, ποσότητα

αντιηλεκτρολυτικών και αντιψυκτικών προσθέτων.

6. Εξυδατώνει τις υδατοπαγίδες-αποφυγή καταλοίπων ή νερού (κάθε 3 µήνες).

7. Γρασάρει τα ρουλεµάν της γεννήτριας κάθε 6 µήνες.

8. ∆ιατηρεί καθαρό και να ελέγχει τον ρότορα.

9. Κάνει µετρήσεις της µεγίστης έντασης εξόδου, της ταχύτητας διακοπής λειτουργίας,

της µέγιστης ταχύτητας συνεχούς λειτουργίας, της αντίστασης του στάτορα και της

αντίστασης του ρότορα.

10. Μηνιαίος έλεγχος της καλής κατάστασης φόρτισης και λειτουργίας των

συσσωρευτών.

11. Μηνιαίος έλεγχος πληρότητας υγρών συσσωρευτών.

12. Επιπλέον κάθε εβδοµάδα πραγµατοποιείται εκκίνηση και λειτουργία των ΗΖ –

έλεγχος ετοιµότητας Η/Ζ.

13. Μηνιαίος έλεγχος του ωροµετρητή λειτουργίας και ενηµέρωση του σχετικού

βιβλίου.

14. Κοινοποιεί εγγράφως στην Τεχνική Υπηρεσία πίνακα των βλαβών και προβληµάτων

λειτουργίας που εντοπίζει.

15. Εκτελεί όλες τις αναγκαίες εργασίες συντήρησης.

16. Να καθαρίζει επιµελώς τις εγκαταστάσεις Η/Ζ από κάθε είδους ρύπανση.

17. Να ελέγχει την θέση των ηλεκτρικών διακοπτών και διατάξεων ισχύος και

αυτοµατισµού των εγκαταστάσεων καθώς και του συστήµατος παραλληλισµού.

18. Να εκδίδει δελτίο συντήρησης, όπου θα περιγράφονται τα αποτελέσµατα των

ελέγχων και ότι τα Η/Ζ είναι σε ετοιµότητα για γενική διακοπή από ∆ΕΗ, για

πτώσεις τάσης της ∆ΕΗ, για έλλειψη φάσης και για διακοπή λειτουργίας των

µετασχηµατιστών (µε τους οποίους συνεργάζεται το Η/Ζ).



19. Να ελέγχει την πληρότητα καυσίµου στις δεξαµενές (τοπικές) ή γενικές των Η/Ζ και

του δικτύου µετάγγισης.

20. Να συµπληρώνει το αρχείο (βιβλίο) ελέγχου και συντήρησης κάθε Η/Ζ και

αντίστοιχα το δελτίο εργασιών.

Π.4 Φύλλο συντήρησης και ρύθµισης του συστήµατος

κλιµατισµού
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Π.5 Φύλλο συντήρησης και ρύθµισης των

εγκαταστάσεων σταθερών εστιών καύσης για την

θέρµανση κτιρίων και νερού



-------------------------------
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε'

Α) ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονοµασία Τράπεζας.................................................................................................................................................................

Κατάστηµα .....................................................................................................................................................................................

(∆/νση: οδός, αριθµός Τ.Κ. fax)
Ηµεροµηνία έκδοσης..............................................................................................................................................

ΕΥΡΩ...................................................................................................................................................................

Προς:
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»

Ε.ΒΟΣΤΑΝΗ 48, 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ,ΛΕΣΒΟΣ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ............................ΕΥΡΩ.......................

- Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολή ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των
ΕΥΡΩ..................................................υπέρ της Εταιρείας.......................................................................................................

∆/νση............................................................................................................δια την συµµετοχή της εις το
διενεργούµενο
διαγωνισµό της ..................................................................................................................... για την
προµήθεια/ανάθεση
......................................................................................................................... , σύµφωνα µε την
υπ'
αριθµ................................... ∆ιακήρυξή σας.

- Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισµό απορρέουσες
υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας καθ' όλο το χρόνο ισχύος της.
- Το παραπάνω ποσό τηρούµε στην διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη την δήλωσή σας ολικά ή µερικά
χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα
σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο
τέλος χαρτοσήµου.
- Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, µε
την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της.
- Η παρούσα ισχύει µέχρι και την.............................................................................................................................................

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ)
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος ένα (1) µήνα από το χρόνο ισχύος της προσφοράς,

όπως σχετικά αναφέρεται στη ∆ιακήρυξη.

- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών, που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από
το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.



Β) ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονοµασία τράπεζας..................................................................................................................................................

Κατάστηµα.............................................................................................................................................................

(∆/νση, οδός- αριθµός, Τ.Κ, fax)
Ηµεροµηνία έκδοσης................................................................................................................................................

ΕΥΡΩ.....................................................................................................................................................................

Προς:
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»

Ε.ΒΟΣΤΑΝΗ 48, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, 81100, ΛΕΣΒΟΣ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ.................... ΕΥΡΩ..............

-Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα
και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των
ΕΥΡΩ...........................υπέρ της εταιρείας.................................................................................................................

∆/νση...............................................µέχρι του ποσού των ................................... ΕΥΡΩ το οποίο καλύπτει το
10%της
συµβατικής αξίας προ Φ.Π.Α., για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της µε αριθµό
.............. σύµβασης που υπέγραψε µαζί σας για την προµήθεια/έργο.......................................(αρ.
∆ιακήρυξης..................)
- Το παραπάνω πόσο τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη την δήλωσή σας ολικά ή µερικά
χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα
σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο
τέλος χαρτοσήµου.
- Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την επιστροφή της σε εµάς, οπότε
γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντι µας καµιά ισχύ.
- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από
το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’
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ΣΥΜΒΑΣΗ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Στην Μυτιλήνη σήµερα στις ....................και στo γραφείο της ∆ιοικήτρια του

Γενικού Νοσοκοµείου Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» oι υπoγράφovτες αφ’ ενός µεν:

α) η κα Ζερβού Αννα ∆ιοικήτρια του Γενικού Νοσοκοµείου Μυτιλήνης

«ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ», που µε την ιδιότητα του αυτή εκπροσωπεί το Νοσοκοµείο και αφ΄

ετέρου δε: β) της εταιρείας ...................................... ,Ταχ.

∆/νση: .................................... Τ.Κ. .........................., µε

Α.Φ.Μ.: .Τηλ.: ..................... fax:............................

Έxovτας υπόψη :

1) Την αριθµ. ....................................... απόφαση ∆.Σ. του Γενικού

Νοσοκοµείου Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»,µε την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση της

συντήρησης των Η/Μ εγκαταστάσεων του Νοσοκοµείου µε τον παραπάνω ανάδοχο ,

για ένα (1) έτος από ..........................................

Ο πρώτος από τoυς συµβαλλόµεvoυς µε αυτήv τoυ τηv ιδιότητα αvαθέτει στov

δεύτερo, ο οποίος στο εξής θα ονοµάζεται “ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ», την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ», για ένα (1) έτος, όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω, τα oπoία

θα είναι σύµφωνα µε την Οικονοµική και Τεχνική προσφορά του και τους όρους της

υπ΄αριθµ………….. διακήρυξης του Νοσοκοµείου η οποία και αποτελεί

αναπόσπαστο µέρος της παρούσας.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ και έκαναν ∆ΕΚΤΑ τα παρακάτω :

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΑΞΙΑ



Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ θα αναλάβει την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ :....................... Χ .............. Φ.Π.Α. = ................€ ΜΕ Φ.Π.Α.

Η ισχύς της σύµβασης έχει διάρκεια ένα (1) έτος από την ηµεροµηνία υπογραφής

της .

Η παραλαβή των εργασιών θα γίvει από αρµόδια επιτρoπή µε βάσει τις vόµιµες

διαδικασίες.

Η πληρωµή τoυ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ θα γίvει σε ΕΥΡΩ µετά την σύvταξη πρωτoκόλλoυ

διαπίστωης εργασιών από αρµόδια επιτρoπή και µετά τηv έκδoση και θεώρηση τoυ

χρηµατικoύ εvτάλµατoς πληρωµής από τo Ελεγκτικό Συvέδριo, µε βάσει τα vόµιµα

δικαιολογητικά και µέσα σε χρονικό διάστηµα εξήντα (60) ηµερών από την ηµεροµηνία

οριστικής παραλαβής µε βάσει τα νόµιµα δικαιολογητικά πληρωµής και λοιπά στοιχεία

που αναφέρονται στο Ν.4412/2016).

Τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ βαρύvoυv oι vόµιµες κρατήσεις.

Ο Φ.Π.Α καταβάλλεται από την Υπηρεσία.

Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύµβασης, ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ κατέθεσε

την αριθµ....................................εγγυητική επιστολή αξίας .....................€ Ευρώ,

η οποία θα επιστραφεί µετά τη λήξη της σύµβασης.

Ο τόπος και ο τρόπος παράδοσης, οι κρατήσεις, οι κυρώσεις σε περίπτωση

αθέτησης των όρων της σύµβασης ορίζονται στους γενικούς και ειδικούς όρους της

διακήρυξης του διαγωνισµού, ο οποίος διενεργήθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του

Ν.4412/2016 περί προµηθειών, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της σύµβασης

αυτής και τους οποίους ο προµηθευτής αποδέχεται.

Για τα παραπάvω συvτάχτηκε η σύµβαση αυτή, η οποία αφoύ διαβάστηκε και

βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόµιµα από τους συµβαλλοµένους σε τρία (3) πρωτότυπα.

Ο I Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο I
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Η ∆ΙΟΙΚΗΤΡΙΑ Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ

ΖΕΡΒΟΥ ΑΝΝΑ


