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Α∆Α: 619∆46907Ο-Ψ86

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α∆ΑΜ:19PROC005356127

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & CPV: 50710000-5

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 26/7/2019

2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.11344

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

«ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»

∆ιεύθυνση: Ε. Βοστάνη 48 Μυτιλήνη 81100

Πληροφορίες: Τσουλέλλη Αθηνά

Τηλέφωνο: 22510-26390

Fax: 22510-37130

e-mail:bostaniopr@yahoo.gr

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Το Γενικό Νοσοκοµείο Μυτιλήνης, δια της υπ’ αριθµ. 14η /10.06.2019 (θέµα 7ο)

απόφασης ∆.Σ., προκηρύσσει διεθνή ανοικτό διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης την

χαµηλότερη τιµή για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει το έργο της συντήρησης

των ΗΜ εγκαταστάσεων», µε CPV 50710000-5, για χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών για

τις ανάγκες του Νοσοκοµείου Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» , µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, (χαµηλότερη τιµή) .

Ο ∆ιαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος

Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης

www.promitheus.gov.gr µε α/α συστήµατος 77522.

Προϋπολογισµός δαπάνης 600.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 24%.

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί από αρµόδια επιτροπή στις 3/09/2019 ηµέρα Τρίτη και

ώρα 10.00 π.µ. στα γραφεία του Νοσοκοµείου.

Οι ενδιαφερόµενοι, για περισσότερες πληροφορίες, µπορούν να απευθύνονται στο

Νοσοκοµείο και στην αρµόδια υπάλληλο κα Τσουλέλλη Αθηνά τηλ. 2251026390 κατά τις

εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Χρέη Γραµµατέα ασκεί ο υπάλληλος Τσακυρέλλης Σπύρος τηλ.

2251046272.

Προς διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων, το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης σε

ηλεκτρονική µορφή έχει αναρτηθεί από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής

(www.vostanio.gr) στον σύνδεσµο ∆ιαγωνισµοί και στη ∆ιαύγεια.

Ο ΑΝΑΠΛ. ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΖΙΩΓΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ



4

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠ. 11344

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Α∆ΑΜ:19PROC005356127

2η ΥΓΕΙΟΝΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α∆Α: 619∆46907Ο-Ψ86

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Α∆Α ΠΡΟ∆.:ΨΙ∆046907Ο-3ΤΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΡΑΞΗ: 1664

«ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» ΜΥΤΙΛΗΝΗ :26-07-2019

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. ∆/νση: Ε. ΒΟΣΤΑΝΗ 48,

Τ.Κ. : 81132 Μυτιλήνη

Αρµόδιοι υπάλληλοι : Τσουλέλλη Αθηνά

Τηλ.: 2251026390

Fax : 2251037130

Εmail: bostaniopr@yahoo.gr

ΑΡΙΘΜ.∆ΙΑΚΥΡ. 43 /2019

∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Α/Α ΣΥΣΤ.ΕΣΗ∆ΗΣ 77522

∆ΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ

ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»ΓΙΑ ∆ΥΟ (2) ΕΤΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 600.000,00€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣ

ΗΣ

Ηµεροµηνία

αποστολής

για ανάρτηση

στη ΕΕΕΣ

Ηµεροµηνία

δηµοσίευσης

στη ∆ιαύγεια

Ηµεροµηνία δηµοσίευσης

στο ΚΗΜ∆ΗΣ

ΝΑΙ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ

ΤΙΜΗ

22/7/2019 29/7/2019 29/7/2019

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

1. Του Ν. 2286/95 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ Α΄

19/1-2-1995), όπως τροποποιηµένος ισχύει.

2. Του Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών»

προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016).

3. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»

(Φ.Ε.Κ. Α΄ 81/4-4-2005), όπως τροποποιηµένος ισχύει.

4. Του Ν. 3580/2007 «Προµήθειες Φορέων εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και
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Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134/18-6-2007).

5. Του Ν. 2955/2001 «Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες

διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256/2-11-2001), όπως τροποποιηµένος ισχύει.

6. Του Ν. 3377/2005 «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη

βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς – Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης» (Φ.Ε.Κ. Α΄

202/19-8-2005), και ειδικότερα του άρθρου 35 (καταβολή παραβόλου για την άσκηση ένστασης

κατά το άρθρο 15 του Κ.Π.∆.).

Toυ Ν. 2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες

διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247/27-11-1995), όπως ισχύει.

7. Του Ν.∆. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου» (Φ.Ε.Κ. Α΄

204/19-7-1974), όπως ισχύει.

8. Του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (Κ.∆.∆.), όπως ισχύει, ο οποίος έχει κυρωθεί µε το άρθρο

πρώτο του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις»

(Φ.Ε.Κ. Α΄ 45/9-3-1999).

9. Του Ν. 2741/1999 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις θεµάτων του

Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 199/28-9-1999), και ειδικότερα του

άρθρου 8 (Κρατικές Προµήθειες), όπως αυτό τροποποιήθηκε µε τα άρθρα 2 του Ν. 3060/2002

(Φ.Ε.Κ. Α΄ 242/11-10-2002) και 9 του Ν. 3090/2002 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 329/24-12-2002), όπως το άρθρο

αυτό εφαρµόζεται µετά την έναρξη ισχύος του Ν. 3310/2005.

10. Του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 43/22-3-1994), και ειδικότερα του άρθρου 24 (παρακράτηση

φόρου στο εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις).

11. Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 68/20-3-2007).

12. Της υπ’ αριθ. 18130/11-7-2007 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Καθορισµός ηµερήσιων

και εβδοµαδιαίων νοµαρχιακών εφηµερίδων (πρώην επαρχιακών), ηµερήσιων και εβδοµαδιαίων

τοπικών εφηµερίδων (πρώην επαρχιακών εντός των νοµών Αττικής και Θεσσαλονίκης) που έχουν

τη δυνατότητα καταχώρησης δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου» (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1226/17-7-

2007).

13. Του Π.∆. 166/2003 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35/29-6-2000 για

την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές» (Φ.Ε.Κ. Α΄

138/5-6-2003).

14. Του Ν. 3981/2-3-2011 «∆ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις»

15. Την υπ’αριθµ. 14η/10.6.2019 θέµα 7ο απόφαση ∆.Σ. για την διενέργεια του διαγωνισµού.

16. Την υπ’αριθµ.9580/9.7.2019 απόφαση της επιτροπής κλήρωσης σύµφωνα

µε το ΦΕΚ 2540/07-11-2011 για τον ορισµό επιτροπής διαγωνισµού.

∆ιεθνής ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισµός σε ευρώ ελεύθερο, για την ανάδειξη

αναδόχου που θα αναλάβει το έργο της συντήρησης των ΗΜ εγκαταστάσεων», µε CPV

50710000-5, για χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών για τις ανάγκες του Νοσοκοµείου

Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» , µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από

οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, (χαµηλότερη τιµή) προϋπολογισµού εξακοσίων

χιλιάδων ευρώ (600.000,00€) χωρίς ΦΠΑ.
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1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυµία ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Ταχυδροµική διεύθυνση Ε.ΒΟΣΤΑΝΗ 48

Πόλη ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Ταχυδροµικός Κωδικός 81100

Χώρα1 ΕΛΛΑ∆Α

Κωδικός ΝUTS EL411

Τηλέφωνο 2251046272

Φαξ 2251037130

Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο bostaniopr@yahoo.gr

Αρµόδιος για πληροφορίες ΤΣΑΚΥΡΕΛΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) www.vostanio.gr

∆ιεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)
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Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι το Γενικό Νοσοκοµείο Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας.

Εφαρµοστέο εθνικό δίκαιο είναι το Ελληνικό.

Στοιχεία Επικοινωνίας

α) Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για ελεύθερη, πλήρη, άµεση & δωρεάν

ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση : www.vostanio.gr και µέσω της διαδικτυακής πύλης

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ και του ΚΗΜ∆ΗΣ..

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση :

www.promitheus.gov.gr

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιµες από την προαναφερθείσα διεύθυνση

www.vostanio.gr.

1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16.

Χρηµατοδότηση της σύµβασης

Φορέας χρηµατοδότησης της παρούσας σύµβασης είναι το Νοσοκοµείο Μυτιλήνης . Η

δαπάνη για της εν λόγω σύµβασης βαρύνει τον Κ.Α. Εξόδων : 0879.01 πίστωση των

προϋπολογισµών των οικονοµικών ετών 2019-2021.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης

Αντικείµενο της σύµβασης είναι η ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει το έργο της

συντήρησης των ΗΜ εγκαταστάσεων», για χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών για τις ανάγκες

του Νοσοκοµείου Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» , µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, (χαµηλότερη τιµή)

προϋπολογισµού εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (600.000,00€) χωρίς ΦΠΑ.

Τα προς προµήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου

δηµοσίων συµβάσεων (CPV) : 50710000-5

Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων χιλιάδων ευρώ

(600.000,00 €) χωρίς ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: 600.000,00€ , ΦΠΑ :

144.000,00€ ).

Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε δύο (2) έτη.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης δίδεται στο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.

1.4 Θεσµικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης διέπεται από την κείµενη νοµοθεσία και τις κατ΄

εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

Τις ακόλουθες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:

1.1 Το Ν. 2198/1994 (ΦΕΚ Α’ 43/22-3-1994), άρθρο 24 (παρακράτηση φόρου στο εισόδηµα από

εµπορικές επιχειρήσεις).

1.2 Το Ν. 2362/95 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και

άλλες διατάξεις»
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(ΦΕΚ Α’ 247 /27-11-1995).

1.3 Το Ν. 2513/1997 «Κύρωση της συµφωνίας περί ∆ηµοσίων συµβάσεων Προµηθειών»

(ΦΕΚ Α’ 139 /27-6-1997).

1.4 Το Ν. 2690(ΦΕΚ 45/Α/9-31999) «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και

άλλες διατάξει»” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,

1.5 Το Ν. 2859(ΦΕΚ 248/Α/7-11-2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης

Αξίας»,

1.6 Το Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α/28-6-2006) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφηµερίς της

Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις»

1.7 Το Ν. Το Ν. 3580/2007 «Προµήθειες Φορέων εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 134 /18-6-2007).

1.8 Το Ν.3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/13.07.2010), «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την

υποχρεωτική Ανάρτησης νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραµµα ∆ιαύγεια”και άλλες διατάξεις».

1.9 Το Ν. 3868/2010 «Αναβάθµιση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και λοιπές διατάξεις

αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Φ.Ε.Κ.129/Α/03 082010).

1.10 Το Ν. 3871/2010 (Φ.Ε.Κ. 141/Α/2010), «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη».

1.11 Το Ν. 3886/2010 (Α' 173) «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων

Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21γς

Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992

(L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L335)»

1.12 Το Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/Α/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων

Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…», και άρθρο 4

παρ. 3 ,για την επιβολή κράτησης 0,10% επί της συµβατικής αξίας εκτός Φ.Π.Α. της αρχικής

και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης, υπέρ της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. και του άρθρου 61 παρ. 5 του

Ν. 4146/2013 «τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4013/2011».

1,13. Το Ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήµατος», άρθρο 64 παρακράτηση φόρου εισοδήµατος 4%

επί της καθαρής συµβατικής αξίας.

1.14. Το Ν. 4250/2014 (Φ.Ε.Κ. 74/Α/26.03.2014), «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις,

Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα - Τροποποίηση

∆ιατάξεων του Π.∆. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθµίσεις».

1.15 Το Ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ.143/Α/28.06.2014), «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και

εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- δηµόσιο λογιστικό & άλλες διατάξεις».

1.16 Το Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

1.17 Το Ν. 4152/2013 (Α' 107) παρ. Ζ «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7

της 16.2.2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές

συναλλαγές»,

1.18 Το Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ.147/Α/08.08.2016), «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και

Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ»), όπως έχει τροποποιηθεί

και ισχύει.

1.19 Του Π.∆. 118/07 (ΦΕΚ 150/10-7-2007) άρθρου 4 «Κανόνες δηµοσιότητας»

1.20 Του άρθρου 5 της απόφασης µε αρ.11389/1993 (Β΄185) του Υπουργείου Εσωτερικών

1.21 Το Ν. 3548/Α/20-3-2007 «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο

νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».

1.22 Του Π.∆. 28/2015 (ΦΕΚ 34/Α/21-3-2015) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση

σε δηµόσια έγγραφα και στοιχεία»
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1.23 Του Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/5-8-2016), «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».

1.24 Του Ν.∆. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου»

(ΦΕΚ Α’ 204 /19-7- 1974).

1.25 Της µε αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθµιση των

ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού

Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,

Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων»

1.26 Της µε αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και

Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού

Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)

1.5 Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού

1. Η έναρξη υποβολής των προσφορών είναι 29/7/2019 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 08:00 πµ

2. Η καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 2/9/2019 ηµέρα ∆ευτέρα

και ώρα 14:30µµ.

3. Η διαδικασία της ηλεκτρονικής αποσφράγισης θα διενεργηθεί µε χρήση της πλατφόρµας

του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.), µέσω της

∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήµατος, 3/9/2019 , ηµέρα

Τρίτη και ώρα 10:00πµ.

4. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών, ήτοι

2/9/2019 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 14:30µµ, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς

στο Σύστηµα.

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του

Συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα

µε τα οριζόµενα στο άρθρο 6 της Π1/2390/16.10.2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων

(Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.)».

5. Προσφορές που θα υποβληθούν ή θα περιέλθουν στην Αναθέτουσα Αρχή σε έντυπη µορφή

χωρίς να έχει προηγηθεί υποβολή ηλεκτρονικής προσφοράς στο ΕΣΗ∆ΗΣ, δεν

αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους αποστολείς τους, θεωρούµενες ως ουδέποτε

υποβληθείσες.

6. Οι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από

πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό

Σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. – ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη

σχετική διαδικασία εγγραφής της Υ.Α. Π1/2390/2013:

α. Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες αιτούνται µέσω του Συστήµατος την εγγραφή τους σε

αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του,

ταυτοποιούµενοι ως εξής:

(1) Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)

ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό

πρόσβασης)που αυτοί κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας

Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του

χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής

Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών της Γενικής Γραµµατείας

Εµπορίου και προστασίας καταναλωτή (ΓΓΕΚΠΚ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και

Τουρισµού (ΥΠΟΑΤ).

(2) Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν

διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους
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συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και

ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα.

Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα

Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής

∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών της ΓΓΕΚΠΚ του ΥΠΟΑΤ.

(3) Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και

ταυτοποιούνται ανάλογα, από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:

(α) Είτε Υπεύθυνη ∆ήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική.

(β) Είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη µετάφραση

στην ελληνική, των επαγγελµατικών ή εµπορικών µητρώων όπως αυτά προσδιορίζονται στο

Παράρτηµα XΙ του Προσαρτήµατος Α’ του Ν. 4412/16 και σύµφωνα µε τους

προβλεπόµενους όρους στο κράτος µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα οποία

να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο,

προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή

ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία.

β. Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω

του Συστήµατος.

γ. Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου

σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί,

λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει

στην ενεργοποίηση του λογαριασµού του.

7. Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές

απαντήσεις εκ µέρους του Νοσοκοµείου Μυτιλήνης σχετικά µε τους όρους της παρούσας

∆ιακήρυξης.

8. H συµµετοχή στο διαγωνισµό γίνεται µε ευθύνη του ενδιαφερόµενου, ο οποίος εξ αυτού

και µόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωµα αποζηµίωσης για δαπάνες σχετικές µε τη σύνταξη

και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη

9. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, θα παρασχεθούν συµπληρωµατικές πληροφορίες

σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 67 του ν.4412/16.Το Νοσοκοµείο µπορεί να παράσχει τις

ανωτέρω πληροφορίες συγκεντρωτικά επί όλων των υποβληθέντων αιτηµάτων

10. Όλες οι απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις ή βεβαιώσεις των συµµετεχόντων

που υποβάλλονται κατά την διαδικασία διενέργειας του διαγωνισµού (προσφορές κ.λ.π.)

ή/και κατά την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης, δεν χρειάζεται να φέρουν

θεώρηση γνησίου υπογραφής, και πρέπει να υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες

υποχρέωση προς τούτο, ήτοι από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που συµµετέχει στο διαγωνισµό

ή όταν πρόκειται για εταιρεία από τον νόµιµο εκπρόσωπο αυτής.

11. Το Νοσοκοµείο δεν δεσµεύεται για την τελική ανάθεση και δικαιούται να την αναθέσει ή

όχι, να µαταιώσει ή να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεµία

υποχρέωση καταβολής αµοιβής ή αποζηµίωσης στους συµµετέχοντες.

12. Ο προσφέροντες, εφόσον δεν κάνουν εµπροθέσµως χρήση ένδικων µέσων κατά της

παρούσας ∆ιακήρυξης ή αυτά έχουν απορριφθεί, θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και

ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της και δεν δύναται µε την προσφορά τους ή µε

οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσουν, ευθέως ή εµµέσως, τους όρους αυτούς.

13. Οι όροι του διαγωνισµού, όπως αναγράφονται στη ∆ιακήρυξη και τα Παραρτήµατά της,

καθορίζουν τις επιµέρους υποχρεώσεις των διαγωνιζοµένων-παρόχων. Για θέµατα µη

λεπτοµερώς αναφερόµενα στην ∆ιακήρυξη και τα Παραρτήµατά της, ισχύουν τα

καθοριζόµενα τόσο από το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων

(νοµοθετήµατα, Υ.Α. Κ.Υ.Α. κλπ) όσο και από την νοµοθεσία που διέπει τη λειτουργία και

τη διαδικασία προµηθειών του ΕΣΥ όπως ισχύει κάθε φορά. Θεωρείται ότι οι συµµετέχοντες

στο διαγωνισµό γνωρίζουν το σύνολο του προαναφερόµενου πλαισίου και ότι δεν µπορούν

να επικαλεστούν άγνοιά του.
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14. Επισηµαίνεται ότι απαιτούµενα στοιχεία/έγγραφα/δικαιολογητικά τα οποία υποβάλλονται

σε έντυπη µορφή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα ∆ιακήρυξη και τα Παραρτήµατα

αυτής, προσκοµίζονται µε οποιοδήποτε τρόπο (προσωπικά, ταχυδροµικά ή µε courier) στις

εγκαταστάσεις του Γενικού Νοσοκοµείου Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» Ε.Βοστάνη 48

Μυτιλήνη ΤΚ 81100 στο Πρωτόκολλο στο Ισόγειο του κτιρίου, σε σφραγισµένο φάκελο, ο

οποίος θα φέρει τις ενδείξεις:

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» (επωνυµία, διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, fax, e-mail)

«ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ» Γενικό Νοσοκοµείου Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»

«ΦΑΚΕΛΟΣ (π.χ. ΕΝΤΥΠΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ………… ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΟ

ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»ΓΙΑ ∆ΥΟ (2) ΕΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

600.000,00€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ.

1.6 ∆ηµοσιότητα

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προκήρυξη της παρούσας σύµβασης απεστάλη µε ηλεκτρονικά µέσα για δηµοσίευση στις

22/7/2019 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε αριθµ. 2019-102622

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό

Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ).

Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε ακόµη και στη διαδικτυακή

πύλη του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστηµικό Αριθµό :

77522

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) δηµοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο,

σύµφωνα µε το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :

1 Εφηµερίδα ∆ηµοπρασιακή µε ηµεροµηνία αποστολής 29-07-2019 & ηµεροµηνία

δηµοσίευσης 01-08-2019 ή 02-08-2019

2 Εφηµερίδα Λόγος µε ηµεροµηνία αποστολής 29-07-2019 & ηµεροµηνία δηµοσίευσης

01-08-2019 ή 02-08-2019.

3 Εφηµερίδα Τα νέα της Λέσβου µε ηµεροµηνία αποστολής 29-07-2019 7 ηµεροµηνία

δηµοσίευσης 01-08-2019.

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16

της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον

ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ)

Η ∆ιακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη

διεύθυνση (URL) : www.vostanio.gr

Β. Έξοδα δηµοσιεύσεων

Η δαπάνη των δηµοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει την αναθέτουσα αρχή .

1.7 Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονοµικοί φορείς δεσµεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύµβασης, εφόσον

επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,

κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του

Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων και τις
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αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της

αρµοδιότητάς τους

β) δεν θα ενεργήσουν αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της

διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης, εφόσον επιλεγούν

γ) λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να διαφυλάξουν την εµπιστευτικότητα των

πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύµβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:

• η Προκήρυξη της Σύµβασης, όπως αυτή έχει δηµοσιευτεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της

Ευρωπαϊκής Ένωσης

• η παρούσα ∆ιακήρυξη µε τα Παραρτήµατα που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής.

• το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης [ΕΕΕΣ]

• οι συµπληρωµατικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας,

ιδίως σχετικά µε τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

• το σχέδιο της σύµβασης µε τα Παραρτήµατά της

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση µε τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης,

καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται µε

τη χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων

(ΕΣΗ∆ΗΣ), µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήµατος.

2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 10

ηµερολογιακές ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών και

απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης

www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών

πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραµµένους στο σύστηµα

οικονοµικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους

έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό

αρχείο µε το κείµενο των ερωτηµάτων είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο2. Αιτήµατα παροχής

διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα

συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο, δεν εξετάζονται.

Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την προθεσµία παραλαβής των προσφορών, ούτως

ώστε όλοι οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς να µπορούν να λάβουν γνώση όλων των

αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον

οικονοµικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ηµερολογιακές ηµέρες

πριν από την προθεσµία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,

β) όταν τα έγγραφα της σύµβασης υφίστανται σηµαντικές αλλαγές.

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη µε τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των

αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σηµασία για την

προετοιµασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσµιών.
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2.1.4 Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύµβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική

γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη

µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά

εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α΄188).

Ειδικότερα, όλα τα δηµόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονοµικούς φορείς και που

θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόµιµα

επικυρωµένα, και η µετάφραση των εν λόγω εγγράφων µπορεί να γίνει είτε από τη

µεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρµόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά

την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.∆. και 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων, είτε από

ορκωτό µεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δηµόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που

αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση µε τη µορφή επικυρωµένης φωτοτυπίας προερχόµενης είτε από

το νόµιµο επικυρωµένο έγγραφο από το αρµόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος,

είτε από το πρωτότυπο έγγραφο µε την σφραγίδα ‘’Apostile” σύµφωνα µε την συνθήκη της

Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια

των άρθρων 454 του Κ.Π.∆. και 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων.

Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή µη - µε ειδικό τεχνικό

περιεχόµενο µπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα αγγλική µόνο εφόσον συνοδεύονται

από µετάφραση στην ελληνική.

Κάθε µορφής επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του

αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

2.1.5 Εγγυήσεις

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 (εγγυητική συµµετοχής) και 4.1.(εγγυητική

καλής εκτέλεσης) εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη -

µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και

έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να

εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου

Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού.

Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο

Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της

εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ του η εγγύηση οικονοµικό φορέα.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονοµικών φορέων από έναν ή

περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ηµεροµηνία

έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθµό

της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και

τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση

ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε µέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι:
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αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του

δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και

ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο

εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου,

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, θ)

την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από

τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5)

ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην

περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθµό και τον τίτλο της

σχετικής σύµβασης (παρ. 4, άρθρου 72, Ν.4412/16).

Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών Συµµετοχής και καλής Εκτέλεσης στο παράρτηµα

V.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών

προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

2.2 ∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής

1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης έχουν φυσικά ή

νοµικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα µέλη αυτών, που είναι

εγκατεστηµένα σε:

α) κράτος-µέλος της Ένωσης,

β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση

δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις

του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και

έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών

ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών

συµπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή

προσφοράς.. Η Α.Α. µπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονοµικών φορέων να

περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύµβαση στο µέτρο που η

σχετική µεταβολή είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύµβασης (άρθρο 19 του

ν.4412/16).

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον έναντι της Α.Α. για

την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών, από τα έγγραφα της, Σύµβασης, υποχρεώσεών τους.

Τυχόν υφιστάµενες µεταξύ τους συµφωνίες, περί κατανοµής των ευθυνών τους, έχουν ισχύ

µόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καµία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν

έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός µέλους από τις ευθύνες και

τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων µελών για την ολοκλήρωση της Σύµβασης.
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4. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι Ένωση και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της

Σύµβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή

λόγω ανωτέρας βίας, δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη

συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύµβασης µε τους ίδιους όρους. Η κρίση

για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή µη των όρων της Σύµβασης εναπόκειται στη διακριτική

ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής. Σε αρνητική περίπτωση, ο Αναθέτουσα Αρχή δύναται να

καταγγείλει τη Σύµβαση.

2.2.2 Εγγύηση συµµετοχής

2.2.2.1. Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης,

κατατίθεται από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική

επιστολή συµµετοχής που ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων ευρώ. (12.000,00€) .

Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και τον

όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που

συµµετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη

του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά

απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον

προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της

εγγύησης συµµετοχής.

2.2.2.2. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγγύησης

καλής εκτέλεσης.

Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες µετά:

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί

ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης ασφαλιστικών µέτρων ή την έκδοση

απόφασης επ’ αυτών, και

γ) την ολοκλήρωση του προληπτικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε τις

διατάξεις του ν. 4254/15 και του άρθρου 35 του ν. 4129/2013.

2.2.2.3. Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του

κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα

άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8, δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα προβλεπόµενα από την παρούσα

δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύµβασης.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισµού

Αποκλείεται από τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης (διαγωνισµό)

προσφέρων οικονοµικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για

µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα µέλη του (εάν πρόκειται για ένωση

οικονοµικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους

ακόλουθους λόγους :
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α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-

πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση

του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της

διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-

µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της

απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την

καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς

και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα,

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των

οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48),

η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),

δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες,

όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του

Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της

22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως

ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας,

όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

και του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης

του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες

δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η

οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της

Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου

2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την

προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο

2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην

εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).

Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε

τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού

οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.

και Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούµενου

εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.

Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου

αφορά κατ’ ελάχιστον τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού

Συµβουλίου.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούµενων

εδαφίων αφορά στους νόµιµους εκπροσώπους τους.

2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή

διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας

όπου είναι εγκατεστηµένος ή την εθνική νοµοθεσία ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή µπορεί
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να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον

αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την

κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

∆εν αποκλείεται ο προσφέρων οικονοµικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις

του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,

συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων είτε

υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους.

2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης,

προσφέρων οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.

4412/2016,

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης

ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε

διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του

δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από

παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί

να µην αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε µία εκ των καταστάσεων που

αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω

φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις

και τα µέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηµατικής του λειτουργίας,

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο οικονοµικός

φορέας συνήψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του

ανταγωνισµού,

δ) εάν µία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν.

4412/2016 δεν µπορεί να θεραπευθεί αποτελεσµατικά µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,

(ε) εάν µία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού από την πρότερη συµµετοχή του

οικονοµικού φορέα κατά την προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, κατά τα

οριζόµενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν µπορεί να θεραπευθεί µε άλλα, λιγότερο

παρεµβατικά, µέσα,

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης

σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης που είχε ως

αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες

παρόµοιες κυρώσεις,

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση

των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να

προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 23 της

παρούσας,

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της

αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του
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αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να παράσχει εξ

αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση,

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν αµφιβόλω την

ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωµα συµµετοχής

σε διαδικασία σύναψης σύµβασης δηµοσίων έργων και καταλαµβάνει τη συγκεκριµένη

διαδικασία.

2.2.3.4. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονοµικός φορέας από τη συµµετοχή στη

διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής

της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει (αµιγώς εθνικός λόγος αποκλεισµού).

2.2.3.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της

διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύµβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω

πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις ως άνω

περιπτώσεις

2.2.3.6. Προσφέρων οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που

αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4 µπορεί να προσκοµίζει στοιχεία

προκειµένου να αποδείξει ότι τα µέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την

αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισµού (αυτoκάθαρση). Εάν τα

στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονοµικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία

σύναψης σύµβασης. Τα µέτρα που λαµβάνονται από τους οικονοµικούς φορείς αξιολογούνται

σε συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήµατος ή

του παραπτώµατος. Αν τα µέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονοµικό φορέα

το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύµφωνα µε τις

κείµενες διατάξεις, µε τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συµµετοχή σε

διαδικασίες σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν µπορεί να κάνει χρήση της

ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω

απόφαση.

2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή µη των επανορθωτικών µέτρων κατά

την προηγούµενη παράγραφο εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. 8 και 9 του

άρθρου 73 του ν. 4412/2016.

2.2.3.8. Οικονοµικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, µε την κοινή υπουργική απόφαση

του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισµού αποκλείεται αυτοδίκαια και από

την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύµβασης.

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας

Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης

απαιτείται να ασκούν εµπορική ή βιοµηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή µε το

αντικείµενο της προµήθειας. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος

µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε ένα από τα

επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να

ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος

Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονοµικών φορέων εγκατεστηµένων σε κράτος

µέλους του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει

στη Σ∆Σ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην προηγούµενη περίπτωση και έχουν

συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης

δηµοσίων συµβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε αντίστοιχα επαγγελµατικά ή
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εµπορικά µητρώα. Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς απαιτείται να είναι

εγγεγραµµένοι στο Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο.

2.2.5 Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια

Όσον αφορά την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία

σύναψης σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς δηλώνουν ότι απαιτείται να διαθέτουν µέσο

γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών κατά την τελευταία διετία (2 έτη) 200.000,00 €

2.2.6 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία

σύναψης σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς επί ποινής αποκλεισµού οφείλουν να καταθέσουν

α) τα πιστοποιητικά που αναφέρονται αναλυτικά στο παράρτηµα των τεχνικών

προδιαγραφών, Β’ Ειδικοί όροι, παράγραφος «Β.6 Πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης-

Εµπειρία-Επαγγελµατική επάρκεια».

β) τα πιστοποιητικά που αναφέρονται αναλυτικά στο παράρτηµα των τεχνικών

προδιαγραφών, Β’ Ειδικοί όροι, παράγραφος «Β.15 Αξιολόγηση επαγγελµατικής και

τεχνικής καταλληλότητας»

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

α) τα πιστοποιητικά που αναφέρονται αναλυτικά στο παράρτηµα των τεχνικών

προδιαγραφών, Β’ Ειδικοί όροι, παράγραφος «Β.15.1 Πιστοποιητικά»

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων

Οι οικονοµικοί φορείς µπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονοµικής και

χρηµατοοικονοµικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά µε την τεχνική και

επαγγελµατική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων

φορέων, ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών τους µε αυτούς. Στην περίπτωση αυτή,

αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, µε την προσκόµιση της

σχετικής δέσµευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.

Όταν οι οικονοµικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα

κριτήρια που σχετίζονται µε την απαιτούµενη µε τη διακήρυξη οικονοµική και

χρηµατοοικονοµική επάρκεια, οι εν λόγω οικονοµικοί φορείς και αυτοί στους οποίους

στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύµβασης .

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονοµικών φορέων µπορούν να στηρίζονται στις

ικανότητες των συµµετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε

µία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής

των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκοµίζουν κατά την υποβολή

της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συµµετοχής, το προβλεπόµενο από το άρθρο 79 παρ.

1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), σύµφωνα µε το

επισυναπτόµενο στην παρούσα Παράρτηµα ΙΙ, το οποίο αποτελεί ενηµερωµένη υπεύθυνη

δήλωση, µε τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
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2.2.9.2 Αποδεικτικά µέσα - (∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης-προσωρινού Αναδόχου)

Α. Το δικαίωµα συµµετοχής των οικονοµικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις

συµµετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την

υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη

σύναψη της σύµβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονοµικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις

ικανότητες άλλων φορέων, σύµφωνα µε την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην

ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που

αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας

και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8).

Ο οικονοµικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του

οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον

οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού.

Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά

στοιχεία, αν και στο µέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαµβάνει τα

πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση

δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος - µέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως

εθνικό µητρώο συµβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστηµα

αποθήκευσης εγγράφων ή σύστηµα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική

βάση δεδοµένων εµπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ)

Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα

αρχή που έχει αναθέσει τη σύµβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά

εξακολουθούν να ισχύουν.

Β. 1. Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 οι

προσφέροντες οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασµα του σχετικού µητρώου, όπως του ποινικού

µητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµο έγγραφο που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή

διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι

εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι

προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά και στα µέλη

του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή στα

πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα

ειδικότερα αναφερόµενα στην ως άνω παράγραφο,

β) για τις παραγράφους 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια

αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας. Επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986

στην οποία θα δηλώνονται όλοι οι Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει

να καταβάλει εισφορές (στην περίπτωση εγκατάστασης στην Ελλάδα αφορά Οργανισµούς

κύριας και επικουρικής ασφάλισης).

Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή

όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που

αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου

2.2.3.3, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή,

στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη

δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,

συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους -
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µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός

φορέας.

Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην οποία

αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή

ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους

2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3.

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος

οικονοµικού φορέα ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή

αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας

καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι

οριζόµενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισµού.

γ) υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού φορέα ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή

διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού

του κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει

εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την

άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας) προσκοµίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του

οικείου επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονοµικοί

φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκοµίζουν

πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου του

Παραρτήµατος XI του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016, µε το οποίο πιστοποιείται

αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελµά τους. Στην περίπτωση που

χώρα δεν τηρεί τέτοιο µητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από

ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση,

από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής

αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού της χώρας

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας ότι δεν τηρείται

τέτοιο µητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του

αντικειµένου της υπό ανάθεση σύµβασης.

Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν βεβαίωση εγγραφής στο

Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο.

Β.3. Για την απόδειξη της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας της παραγράφου

2.2.5 οι οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν τους Ισολογισµούς των τριών τελευταίων ετών

2013,2014 και 2015 . Εάν ο οικονοµικός φορέας, για βάσιµο λόγο, δεν είναι σε θέση να

προσκοµίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, µπορεί να αποδεικνύει την οικονοµική και

χρηµατοοικονοµική του επάρκεια µε οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονοµικοί φορείς

προσκοµίζουν τα δικαιολογητικά (α-δ)

Β.5. Για την απόδειξη της συµµόρφωσής τους µε πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονοµικοί φορείς

προσκοµίζουν ISO 14001:2015.

Β.6. Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο

οικονοµικός φορέας είναι νοµικό πρόσωπο, προσκοµίζει τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά

έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά
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µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα

µε τη νοµική µορφή του διαγωνιζοµένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η

νόµιµη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α

που δεσµεύει/ουν νόµιµα την εταιρία κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού

(νόµιµος εκπρόσωπος, δικαίωµα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει

χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των µελών του

οργάνου διοίκησης/ νόµιµου εκπροσώπου.

Β.7. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους που

προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από

οργανισµούς πιστοποίησης που συµµορφώνονται µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης,

κατά την έννοια του Παραρτήµατος VII του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016, µπορούν

να προσκοµίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόµενο από την

αρµόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρµόδιο οργανισµό πιστοποίησης.

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή

των εν λόγω οικονοµικών φορέων στον επίσηµο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη

στον εν λόγω κατάλογο.

Η πιστοποιούµενη εγγραφή στους επίσηµους καταλόγους από τους αρµόδιους οργανισµούς ή

το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισµό πιστοποίησης, συνιστά τεκµήριο

καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο

επίσηµος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.

Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους απαλλάσσονται

από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό

εγγραφής τους.

Β.8. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα

παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην

ένωση, σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

Β.9. Στην περίπτωση που οικονοµικός φορέας επιθυµεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων

φορέων, σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους

αναγκαίους πόρους, προσκοµίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσµευση των φορέων αυτών για

τον σκοπό αυτό.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης της Σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη

προσφορά βάσει τιµής, (χαµηλότερη τιµή).

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

α. Οι προσφορές υποβάλλονται µε βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτηµα Ι της

∆ιακήρυξης , για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προµήθειας ανά είδος /τµήµα.

β. Σε περίπτωση µη υποβολής, ή µη έγκαιρης και προσήκουσας υποβολής ή κατά παρέκκλιση
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των απαιτήσεων της ∆ιακήρυξης υποβολή δικαιολογητικών του Φακέλου «∆ικαιολογητικά

συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» και του Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά», η προσφορά

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

γ. Η εκ παραδροµής υποβολή δικαιολογητικών της οικονοµικής προσφοράς στον φάκελο

«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά» και αντίστροφα, δεν αναγνωρίζεται και

δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί υποχρεωτικά σε απόρριψη της προσφοράς.

δ. Για να θεωρηθούν έγκυρα τα δικαιολογητικά, πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την

ηµεροµηνία καταληκτικής υποβολής των προσφορών.

ε. Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι συνταγµένα στην ελληνική γλώσσα ή να συνοδεύονται

από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα (ν.4412/16 άρθρο 92).

στ. Οι υποψήφιοι οικονοµικοί φορείς δύναται προσκληθούν, εγγράφως από τον Αναθέτουσας

Αρχής, για παροχή διευκρινήσεων ή συµπλήρωση των δικαιολογητικών που έχουν υποβάλλει.

Η εν λόγω συµπλήρωση ή διευκρίνιση δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια την

µεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων προκειµένου για την συµµόρφωση µε

τους όρους της ∆ιακήρυξης. Εν λόγω διευκρινήσεις ή συµπληρώσεις (διορθώσεις τυπικών

λαθών ή ήσσονος σηµασίας παραλείψεων των προσφορών), γίνονται σύµφωνα µε τα

οριζόµενα στο άρθρο 102 του Ν. 4412/06.

ζ. Όλες οι απαιτούµενες δηλώσεις ή Υπεύθυνες ∆ηλώσεις που περιλαµβάνονται στις

προσφορές δεν χρειάζεται να φέρουν θεώρηση γνησίου υπογραφής, και πρέπει να

υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, ήτοι από το ίδιο το φυσικό

πρόσωπο που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή όταν πρόκειται για εταιρεία από τον νόµιµο

εκπρόσωπο αυτής. Επιπλέον, απαιτείται, επί ποινή αποκλεισµού, να φέρουν ηµεροµηνία

ταυτόσηµη µε αυτή της ψηφιακής υπογραφής τους, η οποία να είναι εντός των τελευταίων

τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των

προσφορών (Ν. 4250/14).

η. ∆εν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής

τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Ο υποψήφιος προµηθευτής, ο οποίος θα υποβάλλει

τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καµία περίπτωση να διαµαρτυρηθεί ή να

επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών.

θ. Σε περίπτωση συνυποβολής στην προσφορά, από υποψήφιο οικονοµικό φορέα, στοιχείων

και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους

διαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά του, ο εν λόγω οικονοµικός φορέας οφείλει

να σηµειώνει επ' αυτών µε χρήση του σχετικού πεδίου του Συστήµατος τα στοιχεία εκείνα

της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα. Σε αντίθετη περίπτωση, δύνανται να

λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόµενοι. Η Α.Α. δεν

αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν

χαρακτηρίσει ως εµπιστευτικές. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εµπορικά

απόρρητα και τις εµπιστευτικές πτυχές των προσφορών. Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας

χαρακτηρίζει πληροφορίες εµπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εµπορικού απορρήτου,

στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόµου ή διοικητικές

πράξεις που επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης πληροφορίας. ∆εν

χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές µονάδας, τις

προσφερόµενες ποσότητες, την οικονοµική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής

προσφοράς που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγησή της. (Ν. 4412/16 άρθρο 21).
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ι. ∆εν απαιτείται η προσκόµιση εγγράφων και σε έντυπη µορφή, τα οποία φέρουν ψηφιακή

υπογραφή και έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά στο Σύστηµα.

ια. Έντυπα δικαιολογητικά-προσφορές που περιέρχονται στην 2η ΥΠΕ µε οποιοδήποτε τρόπο,

πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού ή τον προκαθορισµένο χρόνο, δεν αποσφραγίζονται

αλλά παραδίδονται στο αρµόδιο όργανο αποσφράγισης των προσφορών, προ της εκπνοής της

προθεσµίας που καθορίζεται από τη ∆ιακήρυξη, προκειµένου να αποσφραγιστούν µαζί µε τις

άλλες που κατατίθενται κατά τη διαγωνιστική διαδικασία (Ν.4412/16 άρθρο 96).

ιβ. Έντυπα δικαιολογητικά-προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην 2η ΥΠΕ µε

οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσµα, επιστρέφονται στους προµηθευτές χωρίς να

αποσφραγίζονται (Ν.4412/16 άρθρο 96).

ιγ. Τα έντυπα δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα,

προσθήκες, διορθώσεις ή άλλου είδους αλλοιώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά

οποιαδήποτε διόρθωση ή προσθήκη, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και

µονογραµµένη από τον προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο αποσφράγισης των προσφορών,

κατά τον έλεγχο, µονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά

απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την

κρίση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.

ιδ. Οι προσφορές υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονοµικό φορέα ή

σε περίπτωση νοµικών προσώπων, από το νόµιµο εκπρόσωπο αυτών. (Ν. 4412/16 άρθρο 96).

ιε. Αναφορικά µε το θέµα της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, για το σύνολο των

απαιτούµενων από την παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικών και στοιχείων της προσφοράς,

ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α΄ 74/26-03-14). Υποβαλλόµενα µε

την προσφορά ηλεκτρονικά αρχεία .pdf των απαιτούµενων δικαιολογητικών και εγγράφων

που δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένα από τον εκδότη τους, εκλαµβάνονται ως υποβληθέντα

απλά φωτοαντίγραφα, και για την αποδοχή τους ή µη εξετάζονται µε βάση τις διατάξεις του

άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ τ.Α΄74/26-03-14). Επισηµαίνεται ότι σε υποβληθέντα

τέτοια στοιχεία διενεργείται υποχρεωτικά από την αρµόδια για το διαγωνισµό Υπηρεσία

δειγµατοληπτικός έλεγχος, προκειµένου να εξακριβωθεί η ακρίβεια αυτών, σε ποσοστό

τουλάχιστον 5%, ιδίως ζητώντας τη συνδροµή των υπηρεσιών ή φορέων που εξέδωσαν τα

πρωτότυπα. ∆ιαπίστωση ότι υποβλήθηκαν αλλοιωµένα στοιχεία επιφέρει κυρώσεις σύµφωνα

µε τα καθοριζόµενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986, εφόσον τέτοια

πράξη δεν τιµωρείται αυστηρότερα από άλλη ποινική διάταξη. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η

εκδοθείσα βάσει των στοιχείων διοικητική ή άλλη πράξη, ανακαλείται αµέσως.

ιστ. Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται

υποχρεωτικά ψηφιακά είτε από όλους τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση,

είτε από εκπρόσωπό τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να

προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του (συµπεριλαµβανοµένης της

κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της ένωσης, καθώς και ο

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

ιζ. ∆ύναται να ζητηθούν από τους συµµετέχοντες και σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη

διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά,

όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της (Ν. 4412/16 άρθρο 79).

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών
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[Ηλεκτρονική ∆ιαδικασία]

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόµενους ηλεκτρονικά, µέσω της

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ, µέχρι την καταληκτική

ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη στην Ελληνική Γλώσσα, σε

ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37

και την Υπουργική Απόφαση αριθ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές

λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων

Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)».

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω

του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης,

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 6 της ως άνω

Υπουργικής Απόφασης.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα

υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναµίας λειτουργίας του

ΕΣΗ∆ΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθµίσει τα της συνέχειας του διαγωνισµού µε σχετική

ανακοίνωσή της.

2.4.2.3. Οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν µε την προσφορά τους τα ακόλουθα:

(α) έναν (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής –Τεχνική Προσφορά»

στον οποίο περιλαµβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούµενα δικαιολογητικά και η τεχνική

προσφορά σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας και την παρούσα.

(β) έναν (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» στον οποίο περιλαµβάνεται

η οικονοµική προσφορά του οικονοµικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούµενα

δικαιολογητικά.

Από τον προσφέροντα σηµαίνονται µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα

στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα, σύµφωνα µε τα

οριζόµενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16. Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει

πληροφορίες ως εµπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εµπορικού απορρήτου, στη σχετική

δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόµου ή διοικητικές πράξεις που

επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης πληροφορίας.

∆εν χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές µονάδος, τις

προσφερόµενες ποσότητες, την οικονοµική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής

προσφοράς που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγησή της.

2.4.2.4. Οι οικονοµικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονοµική τους προσφορά

συµπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος. Στην

συνέχεια το σύστηµα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα

ψηφιακά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην

ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf

(το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το

σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το

ηλεκτρονικό αρχείο [pdf]. Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονοµικοί όροι δεν

έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, , οι

προσφέροντες επισυνάπτουν ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία σε

µορφή pdf (ιδίως τεχνική και οικονοµική προσφορά, τυχόν λοιπά απαιτούµενα στοιχεία),

σύµφωνα µε τα οικείες παραγράφους και τα υποδείγµατα της παρούσας ∆ιακήρυξης. Στην
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περίπτωση διάστασης µεταξύ των στοιχείων που περιλαµβάνονται στην ειδική φόρµα του

συστήµατος και του ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου, υπερισχύει το

τελευταίο.

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονοµικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους µέσω του

Συστήµατος, όπως περιγράφεται παρακάτω:

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του οικονοµικού φορέα στη διαδικασία

υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν

συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν ορατή µη κρυπτογραφηµένη ψηφιακή υπογραφή

σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.

Από το Σύστηµα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια

αποστέλλεται στον οικονοµικό φορέα µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.

Εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων

και δικαιολογητικών προσκοµίζονται υποχρεωτικά από τον οικονοµικό φορέα στην Α.Α και

σε έντυπη µορφή σε σφραγισµένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα

οποία απαιτείται να προσκοµισθούν σε πρωτότυπη µορφή σύµφωνα µε τον ν. 4250/2014.

Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συµµετοχής, τα

πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν

επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης

(Apostille).∆εν προσκοµίζονται σε έντυπη µορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία

φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν.

4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε

χρονικό σηµείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη µορφή και σε

εύλογη προθεσµία όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει

ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής- Τεχνική Προσφορά»

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συµµετοχή των προσφερόντων στη

διαγωνιστική διαδικασία περιλαµβάνουν: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης

(Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και β) την

εγγύηση συµµετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα 2.1.5

και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.

Οι προσφέροντες συµπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε

µορφή αρχείων τύπου XML ή/και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του

ΕΣΗ∆ΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης (Παράρτηµα II ).

Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται σύµφωνα µε τις οδηγίες στο Παράρτηµα II.

2. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής προσκοµίζεται σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός

τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Σχετικό υπόδειγµα

περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα V της παρούσας ∆ιακήρυξης.

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά ψηφιακά υπογεγραµµένη θα πρέπει να καλύπτει όλες τις

απαιτήσεις και τις Τεχνικές Προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο

Παράρτηµα I περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριµένες απαιτήσεις και προδιαγραφές

πληρούνται. Περιλαµβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα

αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόµενων ειδών, µε βάση το κριτήριο ανάθεσης,

σύµφωνα µε τα αναλυτικώς αναφερόµενα στο ως άνω Παράρτηµα.
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Επιπλέον θα πρέπει:

Α. να προσκοµιστεί Υπεύθυνη δήλωση, ψηφιακά υπογεγραµµένη από τον νόµιµο εκπρόσωπο

του οικονοµικού φορέα (Πρόεδρο ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο ή

∆ιαχειριστή κ.λπ. ή ειδικά εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο τους) στην οποία θα

αναγράφεται/δηλώνεται

-ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους και τις Τεχνικές

Προδιαγραφές της παρούσας ∆ιακήρυξης, περί των οποίων ο οικονοµικός φορέας,

έλαβε πλήρη γνώση και αποδέχεται,

-η επιχειρηµατική µονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόµενο

προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της , εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το

τελικό προϊόν,

-η επιχειρηµατική µονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόµενο

προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της, εφόσον δεν θα κατασκευάσει ο ίδιος το

τελικό προϊόν σε δική του επιχειρηµατική µονάδα. Επίσης, ότι η κατασκευή του

τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία

εκµεταλλεύεται ολικά ή µερικά την µονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και

ότι ο νόµιµος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντι τους την

εκτέλεση της συγκεκριµένης προµήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον

προµηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.

Β. να επισυναφθούν πιστοποιητικά (του συµµετέχοντος, αλλά και του κατασκευαστή του

τελικού προϊόντος), και πλήρη τεκµηριωµένα πιστοποιητικά σήµανσης CE.

Οι οικονοµικοί φορείς αναφέρουν το τµήµα της σύµβασης που προτίθενται να αναθέσουν

υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.

2.4.3.3.

α. Ο σφραγισµένος φάκελος της ανωτέρω παραγράφου 2.4.2.5. µε τον οποίο θα

προσκοµίζονται τα στοιχεία του φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής-Τεχνική προσφορά»

και σε έντυπη µορφή, περιέχει διαβιβαστικό έγγραφο στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά

τα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά που θα είναι συραµµένα και αριθµηµένα κατά φύλλο µε

συνεχή αρίθµηση.

Σε περίπτωση που τα έντυπα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω του

µεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα (οµοίως

σε σφραγισµένο φάκελο), µε την συµπληρωµατική ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»

και τις λοιπές ενδείξεις του φακέλου.

β. Στα περιεχόµενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να εµφανίζονται

οικονοµικά στοιχεία. Τυχόν εµφάνιση οικονοµικών στοιχείων (συµπεριλαµβανοµένων

λέξεων όπως «δωρεά, δωρεάν κ.ά.») αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.

γ. Τα ηλεκτρονικά τυχόν υποβαλλόµενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), που δύναται να

υποβάλλονται στην ελληνική ή άλλη γλώσσα (Ν. 4412/16 άρθρο 92), θα πρέπει να είναι

ψηφιακά υπογεγραµµένα από τον κατασκευαστικό οίκο/εκδότη τους. Σε αντίθετη περίπτωση

θα πρέπει να συνοδεύονται, επί ποινή απόρριψης, από Υπεύθυνη ∆ήλωση ψηφιακά

υπογεγραµµένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι προδιαγραφές και τα
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λοιπά στοιχεία των εν λόγω φυλλαδίων ταυτίζονται µε τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων

(Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου/εκδότη ή ότι είναι τα επίσηµα τεχνικά φυλλάδια

(Prospectus), του κατασκευαστικού οίκου/εκδότη. Τα ανωτέρω τεχνικά φυλλάδια επειδή

είναι ψηφιακά υπογεγραµµένα είτε από τον κατασκευαστικό οίκο, είτε από τον προσφέροντα

βάσει της ανωτέρω Υ.∆., εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόµισής τους σε έντυπη

µορφή.

2.4.4 Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και

υποβολής οικονοµικών προσφορών

Η Οικονοµική Προσφορά συντάσσεται µε βάση το αναγραφόµενο στην παρούσα κριτήριο

ανάθεσης

Α. Τιµές

Οι τιµές δίνονται σε Ευρώ σύµφωνα µε το υπόδειγµα της οικονοµικής προσφοράς στο

Παράρτηµα IV της παρούσας διακήρυξης

∆ιευκρινίζεται ότι στο Σύστηµα η τιµή που θα εισαχθεί θα είναι µία συνολική τιµή χωρίς

ΦΠΑ για το σύνολο των εξετάσεων, που είναι το άθροισµα της στήλης 11 του πίνακα 1 της

οικονοµικής προσφοράς, ως υπόδειγµα Παραρτήµατος IV της παρούσας διακήρυξης. Οι τιµές

των επί µέρους εξετάσεων θα αναγραφούν αναλυτικά στην οικονοµική προσφορά ως εν λόγω

υπόδειγµα.

[Αν στο ηλεκτρονικό σύστηµα δεν µπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονοµική προσφορά,

ο προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελο “οικονοµική προσφορά” την ηλεκτρονική

οικονοµική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραµµένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία

(σύµφωνα µε το υπόδειγµα που υπάρχει στο ανωτέρω Παράρτηµα σε µορφή pdf.]

Καθώς η οικονοµική προσφορά, έχει αποτυπωθεί έµµεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες

του συστήµατος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονοµική προσφορά του,

σε αρχείο µορφής pdf, ψηφιακά υπογεγραµµένο και συµπληρωµένο το ανωτέρω υπόδειγµα

οικονοµικής προσφοράς στο οποίο περιλαµβάνεται το κόστος ανά εργαστηριακή εξέταση και

το συνολικό κόστος.

Στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,

σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την προµήθεια

των Χηµικών αντιδραστηρίων και αναλώσιµων µε συνοδό εξοπλισµό (αυτόµατοι

ανοσολογικοί αναλυτές) .

Επισηµαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιµής θα

υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα.

Οι προσφερόµενες τιµές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και δεν

αναπροσαρµόζονται.

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιµή σε ΕΥΡΩ ή

που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα, β) δεν προκύπτει µε σαφήνεια η

προσφερόµενη τιµή, µε την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η

τιµή υπερβαίνει τον προϋπολογισµό της σύµβασης.
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Ο τρόπος πληρωµής περιγράφεται στην παρ. (5.1) της παρούσας διακήρυξης.

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών

Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για

διάστηµα οκτώ (8) µηνών από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόµενο

απορρίπτεται.

Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την

αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, µε αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής

συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την

παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε την

προβλεπόµενη ως άνω αρχική διάρκεια.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς,

τα αποτελέσµατα της διαδικασίας ανάθεσης µαταιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή

κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το

δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία µπορούν

να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συµµετοχής τους, εφόσον

τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους

είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις

προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονοµικοί φορείς.

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών

H αναθέτουσα αρχή µε βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου και της αξιολόγησης των

προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α) η οποία δεν υποβάλλεται εµπρόθεσµα, µε τον τρόπο και µε το περιεχόµενο που ορίζεται

πιο πάνω και συγκεκριµένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών),

2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόµενο φακέλων

δικαιολογητικών συµµετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόµενο φακέλου

οικονοµικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονοµικών προσφορών) , 2.4.5.

(Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2

(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται

συµπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν

αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συµπλήρωσή της σύµφωνα µε την παράγραφο

3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούµενες εξηγήσεις, εντός της

προκαθορισµένης προθεσµίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή

σύµφωνα µε την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες

προσφορές

Ο περιορισµός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας

( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων
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οικονοµικών φορέων µε κοινά µέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονοµικών φορέων που

συµµετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως µέλη ενώσεων.

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρµογής,

η) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα

της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές

της σύµβασης.

Θ) Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται οι προσφορές των οποίων η τιµή είναι άνω του

Παρατηρητηρίου Τιµών. (εφόσον υπάρχουν κατά την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών).

3. ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

Το πιστοποιηµένο στο ΕΣΗ∆ΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρµόδιο όργανο της

Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή ∆ιαγωνισµού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας

ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν.

4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική

Προσφορά» την 3/9/2019 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00 µετά την καταληκτική

ηµεροµηνία υποβολής προσφορών την 2/9/2019 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 14.30

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά», κατά την

ηµεροµηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «∆ικαιολογητικά κατακύρωσης»,

κατά την ηµεροµηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή

Συνοπτικά η διαδικασία έχει ως εξής: σε συγκεκριµένη ώρα, που καθορίζεται από τη

διακήρυξη, γίνεται αποσφράγιση µόνο του ηλεκτρονικού (υπό)φακέλου «∆ικαιολογητικά

Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά». Ο ηλεκτρονικός (υπο)φάκελος «Οικονοµική Προσφορά»,

αποσφραγίζεται ηλεκτρονικά µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων, σε

ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν

αποδεκτές µετά την αξιολόγηση (υπό)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική

Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο

περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική

αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι

οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο

περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λαµβάνουν γνώση των

τιµών που προσφέρθηκαν. Για την αποσφράγιση, οι συµµετέχοντες ενηµερώνονται µε

ηλεκτρονικό µήνυµα / ειδοποίηση που παράγεται αυτόµατα από το σύστηµα. Το αρµόδιο

όργανο του Αναθέτοντα συντάσσει και υπογράφει τα, κατά περίπτωση, πρακτικά

αξιολόγησης των προσφορών. Η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της

αξιολόγησης των προσφορών.

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε

επόµενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα

δικαιολογητικά τους, µε την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν

χαρακτηρισθεί ως εµπιστευτικές.
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Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλέσει τους οικονοµικούς φορείς να συµπληρώσουν ή να

διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το

περιεχόµενο της τεχνικής ή οικονοµικής προσφοράς τους, σύµφωνα µε το άρθρο 102 του ν.

4412/2016.

3.1.2 ∆ιαδικασία ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού-Αποσφράγισης Προσφορών

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή

προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα

οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων. Ειδικότερα:

α. Την ηµέρα και ώρα που αναγράφεται στην προηγούµενη παράγραφο 3.1.1 θα λάβει χώρα η

ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπό)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική

Προσφορά» και οι συµµετέχοντες υποψήφιοι οικονοµικοί φορείς αποκτούν πλέον πρόσβαση

για ενηµέρωση στο περιεχόµενο αυτών. Για την αποσφράγιση οι συµµετέχοντες

ενηµερώνονται µε ηλεκτρονικό µήνυµα / ειδοποίηση που παράγεται αυτόµατα από το

Σύστηµα.

β. Στην συνέχεια το αρµόδιο όργανο θα αποσφραγίσει τους ενσφράγιστους φακέλους µε την

ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» και «Τεχνική Προσφορά» που περιέχουν τα τυχόν

επιµέρους απαιτούµενα, σε έντυπη µορφή, δικαιολογητικά των προσφορών τα οποία έχουν

κατατεθεί από τους συµµετέχοντες στην Υπηρεσία σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της

διακήρυξης (ήτοι, δικαιολογητικά και στοιχεία τα οποία υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά αλλά δεν

φέρουν ψηφιακή υπογραφή των προσφερόντων οικονοµικών φορέων). Το αρµόδιο όργανο θα

µονογράψει και θα σφραγίσει ανά φύλλο το σύνολο των υποβληθέντων δικαιολογητικών.

Το αρµόδιο όργανο προβαίνει στην καταχώρηση όσων έχουν υποβάλει προσφορές, σε

πρακτικό αποσφράγισης το οποίο υπογράφεται από τα µέλη της.

γ. Στη συνέχεια το αρµόδιο όργανο προβαίνει στην έκδοση και την υποβολή στην

Αναθέτουσα Αρχή, προκειµένου για τη λήψη και έκδοση απόφασης, ξεχωριστού πρακτικού

στο οποίο:

(1) Καταχωρούνται:

(α) Όλοι οι προσφέροντες υποψήφιοι οικονοµικοί φορείς.

(β) Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συµµετοχής και τεχνικής προσφοράς.

(2) Αξιολογούνται:

(α) Τα κατατεθέντα δικαιολογητικά συµµετοχής αναφορικά µε την πληρότητα και

την νοµιµότητά τους.

(β) Οι υποβληθείσες τεχνικές προσφορές των προσφερόντων υποψηφίων

οικονοµικών φορέων ως προς την συµφωνία τους µε τους όρους και απαιτήσεις της

∆ιακήρυξης.

(3) Υποβάλλεται γνωµοδότηση περί αποδοχής ή αιτιολογηµένης απόρριψης των

προσφερόντων υποψηφίων οικονοµικών φορέων.

Σηµείωση:Tα ανωτέρω υπό στοιχεία β και γ στάδια µπορεί να γίνονται και ενιαία.

δ. Ακολουθεί η έκδοση απόφασης από την Αναθέτουσα Αρχή για το υπόψη στάδιο του

διαγωνισµού. Η απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστηµα στο χώρο του διαγωνισµού

και σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος) µε χρήση του
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Συστήµατος αποστέλλεται µε µέριµνα της Αναθέτουσας Αρχής που διενεργεί το διαγωνισµό

στους συµµετέχοντες για ενηµέρωση.

ε. Για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές (δικαιολογητικά – τεχνικά), κατά το ανωτέρω

στάδιο και µετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου επίλυσης τυχόν διαφορών (παράγραφος

3.4. της παρούσας) για το εν λόγω στάδιο, ορίζεται η ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής

αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών. Στους συµµετέχοντες που δεν έχουν

αποκλειστεί κατά το προηγούµενο στάδιο, µε µέριµνα της αναθέτουσας αρχής,

πραγµατοποιείται, µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος µε χρήση του συστήµατος, ενηµέρωση για

την καθορισθείσα ηµεροµηνία και ώρα διενέργειας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των

οικονοµικών προσφορών.

στ. Στην καθορισθείσα ως άνω ηµεροµηνία και ώρα, το αρµόδιο όργανο προβαίνει στην

ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά» και οι

συµµετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για ενηµέρωση στο περιεχόµενο αυτής. Για την

αποσφράγιση οι συµµετέχοντες ενηµερώνονται µε ηλεκτρονικό µήνυµα/ειδοποίηση που

παράγεται αυτόµατα από το Σύστηµα.

ζ. Ακολουθεί η αξιολόγηση από το αρµόδιο όργανο των οικονοµικών προσφορών, κατά την

οποία οι οικονοµικές προσφορές ελέγχονται έναντι των όρων της διακήρυξης. Το αρµόδιο

όργανο συντάσσει ξεχωριστό πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογηµένα την αποδοχή ή

απόρριψη των οικονοµικών προσφορών, την κατάταξη των προσφορών µε βάση το

οριζόµενο µε την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται

να γίνει η κατακύρωση (προσωρινός ανάδοχος). Το πρακτικό υποβάλλεται στον

Αναθέτουσας Αρχής για τη λήψη και έκδοση απόφασης.

Σηµείωση 1: Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές σε σχέση µε το αντικείµενο της

σύµβασης, ο Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από τους οικονοµικούς φορείς να εξηγήσουν την τιµή

που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσµίας, δέκα (10) ηµερών από

την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται τα οριζόµενα

στο άρθρο 88 και 89 του ν. 4412/2016.

Σηµείωση 2: Στην περίπτωση ισότιµων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο

µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση

γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού και παρουσία των οικονοµικών φορέων που

υπέβαλαν τις ισότιµες προσφορές (άρθρο 90 παρ. 1 του ν.4412/16).

η. Στην συνέχεια, η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει την απόφαση για το υπόψη στάδιο του

διαγωνισµού. Η απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστηµα στο χώρο του διαγωνισµού

και σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος) µε χρήση του

Συστήµατος αποστέλλεται στους συµµετέχοντες για ενηµέρωση.

θ. Μετά την ως άνω ενηµέρωση των συµµετεχόντων επί της εκδοθείσας απόφασης για το

ανωτέρω στάδιο και µετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου επίλυσης τυχόν διαφορών (βλ.

παρακάτω παράγραφο 3.4), ο προσφέρων, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση

(προσωρινός ανάδοχος), εντός προθεσµίας 10 ηµερών από τη σχετική ειδοποίηση που του

αποστέλλεται ηλεκτρονικά, οφείλει να υποβάλει ηλεκτρονικά µέσω του Συστήµατος, σε

µορφή αρχείου. pdf και σε φάκελο µε σήµανση «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα

δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται αναλυτικά στην

παράγραφο 2.2.9.2 της παρούσας ∆ιακήρυξης, σε πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται,

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4250/2014. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο
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φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Τυχόν απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις

υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική

θεώρηση γνησίου υπογραφής.

Σε περίπτωση που κάποια εκ των υπόψη δικαιολογητικών/στοιχείων δεν έχουν

εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα (προσφέροντα) και κατά συνέπεια δεν

φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή θα πρέπει, επί ποινής απορρίψεως, αυτά να

προσκοµιστούν στο αρµόδιο όργανο σε έντυπη µορφή, το αργότερο εντός τριών (3)

εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή του φακέλου «∆ικαιολογητικά

Κατακύρωσης», σε σφραγισµένο φάκελο που θα φέρει εξωτερικά την ένδειξη

«∆ικαιολογητικά κατακύρωσης».

Σε περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος προβεί σε κατάθεση των απαιτούµενων

δικαιολογητικών νωρίτερα από τη καθορισθείσα χρονική προθεσµία των 10 ηµερών που του

έχει δοθεί, τότε οφείλει να ενηµερώσει εγγράφως µέσω της επικοινωνίας του συστήµατος

ΕΣΗ∆ΗΣ, τον Αναθέτουσας Αρχής για την ολοκλήρωση της κατάθεσης των απαιτούµενων

δικαιολογητικών του, τόσο ηλεκτρονικά στο ΕΣΗ∆ΗΣ, όσο και σε έντυπη µορφή, ώστε η

ηλεκτρονική αποσφράγιση του εν λόγω φακέλου να πραγµατοποιηθεί πριν την λήξη της

αυτής προθεσµίας.

ι. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση, από το αρµόδιο όργανο, του φακέλου «∆ικαιολογητικά

κατακύρωσης» του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινός

ανάδοχος), γίνεται το αργότερο σε 5 εργάσιµες ηµέρες µετά και την προσκόµιση των

δικαιολογητικών σε έντυπη µορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συµµετεχόντων που

δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Στους συµµετέχοντες

που έχουν υποβάλει παραδεκτές οικονοµικά προσφορές, µε µέριµνα του αρµοδίου οργάνου,

πραγµατοποιείται, µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος µε χρήση του Συστήµατος, ενηµέρωση για

την καθορισθείσα ηµεροµηνία και ώρα διενέργειας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των

δικαιολογητικών κατακύρωσης του αναδειχθέντα µειοδότη. Αµέσως µετά την ανωτέρω

ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική

πρόσβαση στο περιεχόµενο του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης που

αποσφραγίσθηκε.

ια. Αφού ολοκληρωθεί η αποσφράγιση του ανωτέρω φακέλου το αρµόδιο όργανο προβαίνει

στην έκδοση και υποβολή στον Αναθέτουσας Αρχής, τελικού πρακτικού Αξιολόγησης

Οικονοµικών Προσφορών και ∆ικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου (για τη λήψη και

έκδοση απόφασης), στο οποίο:

(1) Αξιολογούνται:

(α) Οι τεχνικές προδιαγραφές του συνοδού εξοπλισµού

(β) Οι οικονοµικές προσφορές όλων των προσφερόντων υποψηφίων

οικονοµικών φορέων και κατατάσσονται µε το κριτήριο κατακύρωσης

(γ) Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου.
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(2) Υποβάλλεται γνωµοδότηση για την λήψη οριστικής απόφασης από την Αναθέτουσα

Αρχή επί των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού. Οι φάκελοι του διαγωνισµού µε τα

προσκοµισθέντα δικαιολογητικά για κάθε στάδιο, µε µέριµνα του αρµοδίου

οργάνου συνυποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή για την έκδοση της ανωτέρω

απόφασης.

ιβ. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστηµα στο χώρο του

διαγωνισµού και σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος) µε χρήση

του Συστήµατος στους συµµετέχοντες για ενηµέρωση.

2. Για την ανωτέρω περιγραφείσα διαδικασία αξιολόγησης καθώς και για τη λήψη απόφασης

επί των διαφόρων σταδίων του διαγωνισµού ισχύουν γενικά τα ακόλουθα:

α. Το αρµόδιο όργανο ή άλλοι πιστοποιηµένοι χρήστες του Συστήµατος από τον

Αναθέτουσας Αρχής µπορούν να απευθύνουν αιτήµατα, ηλεκτρονικά – µέσω της

παρεχόµενης από το Σύστηµα εφαρµογής, στους συµµετέχοντες χρήστες – οικονοµικούς

φορείς για παροχή διευκρινίσεων ή συµπληρώσεων επί νοµίµως υποβληθέντων

δικαιολογητικών. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό χρήστες – οικονοµικοί φορείς

υποχρεούνται επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς να παρέχουν ηλεκτρονικά µέσω του

συστήµατος και κατά περίπτωση εγγράφως (αν ζητηθεί) τις ζητούµενες διευκρινίσεις –

συµπληρώσεις εντός των προθεσµιών που τους ορίζονται. Για την αποσαφήνιση –

συµπλήρωση πληροφοριών και δικαιολογητικών ισχύουν τα καθοριζόµενα στο άρθρο 102

του ν.4412/16.

β. ∆εδοµένου της δυνατότητας των προσφερόντων υποψηφίων οικονοµικών φορέων για

υποβολή ενστάσεων και της πορείας της διαγωνιστικής διαδικασίας, το χρονικό διάστηµα για

τον ορισµό της αποσφράγισης των δικαιολογητικών των διαφόρων σταδίων γίνεται κατά

κρίση Αναθέτουσας Αρχής.

γ. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις απαιτήσεις ως αναφέρονται στους όρους

της ∆ιακήρυξης, ή που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση,

απορρίπτονται ως απαράδεκτες, µετά από προηγούµενη γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου.

Λοιποί λόγοι απόρριψης της προσφοράς ως αναφέρονται, κατά περίπτωση, στα άρθρα της

∆ιακήρυξης.

δ. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό, ενηµερώνονται µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος µε

χρήση του Συστήµατος, για την έκδοση απόφασης αποδοχής ή απόρριψης της προσφοράς

τους σε κάθε στάδιο, ως αυτά προσδιορίστηκαν παραπάνω. Η ειδοποίηση αυτή

πραγµατοποιείται µετά την ηλεκτρονική ανάρτηση, της σχετικής αποφάσεως στο Σύστηµα.

Κατά την ηµεροµηνία αποστολής της υπόψη ειδοποίησης/ανακοίνωσης θεωρείται ότι οι

συµµετέχοντες έχουν λάβει πλέον πλήρη γνώση επί της απόφασης για το εκάστοτε στάδιο

του διαγωνισµού. Ως εκ τούτου, η εν λόγω ηµεροµηνία αποτελεί και το χρονικό σηµείο από

το οποίο εκκινεί η νόµιµη προθεσµία για την άσκηση τυχόν ενστάσεων. Κατά την ίδια

διαδικασία υπολογίζονται και οι χρόνοι υποβολής διευκρινήσεων ή συµπληρώσεων.

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - ∆ικαιολογητικά

κατακύρωσης

α. Αν µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών

διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκοµισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν,

παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα συµπληρώσει

εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, µέσω του Συστήµατος,

ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί αιτιολογηµένα να παρατείνει την ως άνω
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προθεσµία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες. (άρθρο 103 παρ. 2 του

ν.4412/16).

β. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών

που κατατέθηκαν.

γ. Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η

εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την

αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, τηρουµένης της

ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

i) Κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που

δηλώθηκαν µε το ΕΕΕΣ είναι ψευδή ή ανακριβή, ή

ii) ∆εν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή

αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή

iii) Από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν

αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής (λόγοι αποκλεισµού) και τα τυχόν

κριτήρια ποιοτικής επιλογής της παρούσας.

Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά τα

οποία απαιτούνται, η ανάθεση γίνεται στον αµέσως επόµενο ανάδοχο κ.ο.κ.

δ. Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενηµέρωσης της αναθέτουσας αρχής για

µεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει µε το ΕΕΕΣ

ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση µετά την δήλωση και µέχρι την

ηµέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόµιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης

(οψιγενείς µεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής

του.

ε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν

προσκοµίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι

πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύµφωνα µε τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της

παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία µαταιώνεται.

στ. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη του

τελικού πρακτικού της υποπαραγράφου 1(ια) της ανωτέρω παραγράφου 3.1.2 από το αρµόδιο

όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόµενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για

τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύµβασης , είτε για τη µαταίωση της

διαδικασίας (άρθρο 106 ν.4412/16), είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως

εκπτώτου. Σε περίπτωση µαταίωσης του διαγωνισµού, οι οικονοµικοί φορείς δεν θα έχουν

δικαίωµα αποζηµίωσης για οποιοδήποτε λόγο. Επισηµαίνεται ότι, η αρµόδια επιτροπή του

διαγωνισµού, µε αιτιολογηµένη εισήγησή της, µπορεί να προτείνει την κατακύρωση της

σύµβασης για ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή µικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και

ως εξής: Ποσοστό 15% στην περίπτωση της µεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 50% στην

περίπτωση µικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση µέρους της ποσότητας κάτω του

καθοριζόµενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούµενη αποδοχή από τον προσωρινό

ανάδοχο
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ζ. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της

Επιτροπής επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης της υποπαραγράφου 1(ιβ) της

ανωτέρω παραγράφου 3.1.2

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα

που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, (βάσει άρθρου 100 του ν. 4412/2016), σύµφωνα µε

όσα ορίζονται στο άρθρο 105 του Ν. 4412/2016.

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσµία για την αναστολή της σύναψης της σύµβασης

σύµφωνα µε την επόµενη παράγραφο 3.4.

Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης

επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι :

α) άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στην παράγραφο 3.4. της

παρούσας βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας

και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός

υποβάλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2.

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συµφωνητικού

εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης.

Το συµφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συµφωνητικό µέσα

στην τεθείσα προθεσµία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η

εγγυητική επιστολή συµµετοχής του και η κατακύρωση, µε την ίδια διαδικασία, γίνεται στον

προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη

προσφορά σύµφωνα µε το κριτήριο κατακύρωσης. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν

προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα

µε την περιπτ. β της παρ. 1 του άρθρου 106 του ν.4412/16

[3.4] Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή ∆ικαστική Προστασία [Συµβάσεις άνω

των ορίων]

Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριµένη

σύµβαση και υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµιά από πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας

αρχής, συµπεριλαµβανοµένης και της διακήρυξης, δικαιούται να ασκήσει ενώπιον της

αναθέτουσας αρχής προδικαστική προσφυγή, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και

πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµά του, µέσα σε προθεσµία δέκα (10)

ηµερών αφότου έλαβε πλήρη γνώση της παράνοµης πράξης ή παράλειψης, σύµφωνα µε τα

αναλυτικά οριζόµενα στο άρθρο 4 του ν. 3886/2010 (Α΄/147). Η προδικαστική προσφυγή

υποβάλλεται ηλεκτρονικά µε τη συµπλήρωση της ειδικής φόρµας του Συστήµατος και την

επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε µορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή

υπογραφή σκληρής αποθήκευσης.
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Η αναθέτουσα αρχή αποφαίνεται αιτιολογηµένα, κατόπιν γνωµοδότησης της αρµόδιας

Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων-προδικαστικών προσφυγών, σύµφωνα µε το πιο πάνω

άρθρο, µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την άσκηση της προδικαστικής

προσφυγής. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία, τεκµαίρεται η απόρριψή της.

Οι χρήστες - οικονοµικοί φορείς ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της

προσφυγής µέσω της λειτουργίας του Συστήµατος “Επικοινωνία”.

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής είναι υποχρεωτική για την υποβολή αίτησης

ασφαλιστικών µέτρων του άρθρου 5 του ν. 3886/2010.

Η αίτηση ασφαλιστικών µέτρων κατατίθεται στο αρµόδιο δικαστήριο µέσα σε προθεσµία

δέκα (10) ηµερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής και η

προθεσµία για την άσκησή της, η άσκηση αυτής και η προθεσµία και η άσκηση της αίτησης

ασφαλιστικών µέτρων κωλύουν τη σύναψη της σύµβασης, εκτός εάν µε την προσωρινή

διαταγή ο αρµόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Εφόσον ασκηθεί αίτηση ασφαλιστικών

µέτρων, ο αιτών ειδοποιεί σχετικά την Α.Α. µε κάθε πρόσφορο µέσο, όπως τα ηλεκτρονικά

και η τηλεοµοιοτυπία, µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την άσκηση της αιτήσεως.

Κατά τα λοιπά, η άσκηση αίτησης ασφαλιστικών µέτρων δεν κωλύει την πρόοδο της

διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ορίζεται άλλως µε την ως άνω προσωρινή διαταγή,

σύµφωνα µε τα αναλυτικά οριζόµενα στο άρθρο 5 του Ν. 3886/2010 όπως ισχύει.

∆ιαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται

µετά την 31η Μαρτίου 2017 διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374)

του ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3.5 Ματαίωση ∆ιαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή µαταιώνει ή δύναται να µαταιώσει εν όλω ή εν µέρει αιτιολογηµένα τη

διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016,

µετά από γνώµη της αρµόδιας Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού. Επίσης, αν διαπιστωθούν

σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, µπορεί, µετά από

γνώµη του αρµόδιου οργάνου, να ακυρώσει µερικώς τη διαδικασία ή να αναµορφώσει

ανάλογα το αποτέλεσµά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σηµείο που

εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η παράλειψη.

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης)

Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα

µε το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί

της αξίας της σύµβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της

σύµβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειµένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαµβάνει κατ'

ελάχιστον τα αναφερόµενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον

αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης Το περιεχόµενό της είναι σύµφωνο µε το

υπόδειγµα που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα.V της ∆ιακήρυξης και τα οριζόµενα στο

άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την

εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής.
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Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται

αύξηση της συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει πριν την

τροποποίηση, συµπληρωµατική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί

του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης,

όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης δύναται να αποδεσµεύεται σταδιακά µετά το τέλος του εκάστοτε

ηµερολογιακού έτους κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του µέρους της ποσότητας των

αγαθών που παραλήφθηκε οριστικά. Για την σταδιακή αποδέσµευσή τους απαιτείται

προηγούµενη γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής

αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή

αποδέσµευση γίνεται µετά την αντιµετώπιση κατά τα προβλεπόµενα των παρατηρήσεων και

του εκπρόθεσµου. (Ν. 4412/2016 άρθρο 72 παράγραφος 8 περ. β)

4.2 Συµβατικό Πλαίσιο - Εφαρµοστέα Νοµοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της

παρούσας διακήρυξης και συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύµβασης

Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς του

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί µε το

δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθµούνται στο

Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται

και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύµβασης και τις αρµόδιες

δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της

αρµοδιότητάς τους.

4.4 Υπεργολαβία

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συµβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω

ανάθεσης της εκτέλεσης τµήµατος/τµηµάτων της σύµβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των

υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την

ευθύνη του κυρίου αναδόχου.

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην

αναθέτουσα αρχή το όνοµα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόµιµους εκπροσώπους των

υπεργολάβων του, οι οποίοι συµµετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη

συγκεκριµένη χρονική στιγµή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα

αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύµβασης, καθώς και τις

απαιτούµενες πληροφορίες σχετικά µε κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος

χρησιµοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύµβαση, προσκοµίζοντας τα σχετικά

συµφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του

Αναδόχου µε υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύµβασης, αυτός υποχρεούται σε άµεση

γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την

οµαλή εκτέλεση του τµήµατος/ των τµηµάτων της σύµβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο

υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.
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4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού για τους

υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και µε τα αποδεικτικά µέσα

της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τµήµα(τα) της σύµβασης, το(α) οποίο(α)

ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν

σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύµβασης.

Επιπλέον, προκειµένου να µην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.

4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τµήµα ή τµήµατα της

σύµβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού απαιτεί ή

δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στις παρ. 5

και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.

4.5 Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της όσον αφορά τον αριθµό αναλυτών

(Τµήµα 2) ο οποίος µπορεί να µειωθεί σε περίπτωση µεταστέγασης, συγχώνευσης ή

κατάργησης ΜΥ – ΚΥ και όσον αφορά τον αριθµό εξετάσεων (Τµήµα 1) σύµφωνα µε τις

ανάγκες χωρίς να τροποποιείται το συνολικό οικονοµικό τίµηµα και χωρίς να απαιτείται νέα

διαδικασία σύναψης σύµβασης, όπως προβλέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις του

άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωµοδότησης του αρµοδίου οργάνου

4.6 ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, µε τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, να

καταγγείλει τη σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο

άρθρο 133 του ν.4412/16.

5. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωµής

5.1.1. Η πληρωµή των προµηθευτών θα πραγµατοποιείται τµηµατικά µε έκδοση εντάλµατος

πληρωµής µετά την εκτέλεση κάθε παραγγελίας και την διενέργεια ποσοτικής-ποιοτικής

παραλαβής, εντός προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών από τη λήψη του τιµολογίου.

5.1.2. Οι πληρωµές θα γίνονται µε την προσκόµιση των νοµίµων παραστατικών και

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις (παρ. 4 , άρθρου 200

ν.4412/16) καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες

υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή για λογαριασµό της Αναθέτουσας

Αρχής.

5.1.3. Στην αµοιβή του αναδόχου, περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων νόµιµες κρατήσεις, ως

και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου

Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα

έγγραφα της σύµβασης.

Ιδίως βαρύνεται µε τις ακόλουθες κρατήσεις:
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α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και

κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης υπέρ της Ενιαίας

Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει).

β) Χαρτόσηµο 3% επί της κράτησης της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. και ΟΓΑ 20% επί της κράτησης του

χαρτοσήµου.

γ) Κράτηση 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Ν. 3580/2007.

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται µε παρακράτηση φόρου εισοδήµατος σύµφωνα µε τις ισχύουσες

διατάξεις (Ν. 4172/2013, όπως εκάστοτε ισχύει).

Όλα τα τιµήµατα της παρούσας σύµβασης (συνολικά και τιµές µονάδος χωρίς ΦΠΑ),

παραµένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση ή αύξηση έως τη συµβατική

ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της προµήθειας.

5.1.4. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ’ ελάχιστον τα εξής:

1.Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης

παραλαβής, αποδεικτικό προσκόµισης του υλικού στην αποθήκη, σύµφωνα µε το άρθρο 208

του Ν. 4412/2016.

2. Αποδεικτικό εισαγωγής των ειδών την αποθήκη του φορέα.

3. Τιµολόγιο του προµηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε»

4. Εξοφλητική απόδειξη του προµηθευτή, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη

«Εξοφλήθηκε»

5. Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών η αρµόδια Υπηρεσία Επιτρόπου που διενεργεί τον

έλεγχο και την πληρωµή, µπορεί να ζητήσει και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον

προβλέπεται στην κείµενη νοµοθεσία.

Η πληρωµή θα πραγµατοποιείται µετά από τη θεώρηση του σχετικού χρηµατικού εντάλµατος

από τον επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή όπως άλλως ορίζεται από τις διατάζεις του

δηµόσιου λογιστικού.

5.2 Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε

δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από

γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα

συµβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον

χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.

4412/2016 και τα αναφερόµενα στην παρούσα.

∆εν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
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α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί µε ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη

σύµβαση.

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας

Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύµβαση, επιβάλλονται, µε

απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το

οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω

κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης,

β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύµβαση

ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε µε κατάθεση του ποσού από τον ίδιο

είτε µε κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισµός των τόκων γίνεται από την

ηµεροµηνία λήψης της προκαταβολής από τον ανάδοχο µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης της

απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για

τόκο από δικαιοπραξία, από την ηµεροµηνία δε αυτή και µέχρι της επιστροφής της, µε το

ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερηµερίας [η περίπτωση αυτή συµπληρώνεται εφόσον

προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής].

Επιπλέον µπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόµενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016

αποκλεισµός του αναδόχου από τη συµµετοχή του σε διαδικασίες δηµοσίων συµβάσεων.

5.2.2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του συµβατικού

χρόνου και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο

206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιµο 5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που

παραδόθηκε εκπρόθεσµα.

Το παραπάνω πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας των εκπρόθεσµα

παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα επηρεάζουν

τη χρησιµοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εµπρόθεσµα, το πρόστιµο υπολογίζεται επί

της συµβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση

ή αντικατάσταση των υλικών, µε απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από

γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν

του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο

ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

5.3 ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συµβάσεων

Ο ανάδοχος µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, να

υποβάλει προσφυγή σύµφωνα µε το άρθρο 205 του ν.4412/16.

Ο ΑΝΑΠΛ. ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ
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ΖΙΩΓΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αντικείµενο σύµβασης & Τεχνικές Προδιαγραφές

Ειδών – Ποσότητες

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Συνοπτική Περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας της Α.Α.

Η παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθµιας υγείας στα όρια ευθύνης του Γενικού

Νοσοκοµείου Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»

Οργανωτική δοµή της Α.Α.- Υφιστάµενη κατάσταση-υποδοµές

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Περιγραφή των αναγκών της Α.Α.

∆ιεθνής ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισµός σε ευρώ ελεύθερο, για την ανάδειξη αναδόχου

που θα αναλάβει το έργο της συντήρησης των ΗΜ εγκαταστάσεων», µε CPV 50710000-5,

για χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών για τις ανάγκες του Νοσοκοµείου Μυτιλήνης

«ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» , µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη

προσφορά βάσει τιµής, (χαµηλότερη τιµή) προϋπολογισµού εξακοσίων χιλιάδων ευρώ

(600.000,00€) χωρίς του ΦΠΑ.

Τεκµηρίωση σκοπιµότητας/υποδιαίρεσης ή µη της σύµβασης σε τµήµατα

Προσφορές υποβάλλονται για όλα τα παραπάνω τµήµατα και όχι για µέρος αυτών. Ο

συνοδός εξοπλισµός πραγµατοποιεί το σύνολο των εξετάσεων και όχι µέρος αυτών

επιπρόσθετα για την ορθολογικότερη διαχείριση των αντιδραστηρίων δεν πρέπει να

διαφοροποιείται από µονάδα σε µονάδα. Η τιµή των αντιδραστηρίων επίσης δεν

µπορεί να διαφοροποιείται από µονάδα σε µονάδα.

∆ιάρκεια σύµβασης-Χρόνοι παράδοσης

∆ύο έτη

Υπεργολαβία [ευθύνη υπεργολάβου-δηλώσεις - συµφωνητικά συνεργασίας-διαδικασία

αντικατάστασης- ενδεχόµενοι περιορισµοί για συγκεκριµένα τµήµατα της σύµβασης]

Τόπος υλοποίησης/παράδοσης

Γενικό Νοσοκοµείο Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ
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Παραδοτέα-∆ιαδικασία Παραλαβής/Παρακολούθησης

H παραλαβή των εργασιών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθµιες ή και

δευτεροβάθµιες, που συγκροτούνται σύµφωνα µε την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221

του Ν.4412/16 σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόµου. Ο

έλεγχος των εργασιών γίνεται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες που

προβλέπονται από τις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ.

Η επιτροπή παραλαβής, µετά τους προβλεπόµενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα

σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθµιες –

δευτεροβάθµιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Χρηµατοδότηση : ΚΑΕ 0897.01 του Προϋπολογισµού του Γενικού Νοσοκοµείου

Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ».

Εκτιµώµενη αξία σύµβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ 600.000.00 €

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 (ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ)

Περιεχόµενα

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 13

Α.1 ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ ΣΎΜΒΑΣΗς 13

Α.2 ΠΡΌΤΥΠΑ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΊ - ΟΔΗΓΊΕς 13

Α.3 ΟΡΟΛΟΓΊΑ – ΕΡΜΗΝΕΊΑ ΌΡΩΝ – ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΉ ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ 13

Α.4 ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙς ΑΝΑΔΌΧΟΥ 13

Α.5 ΑΝΑΛΏΣΙΜΑ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΆ - ΕΡΓΑΛΕΊΑ 13

Α.6 ΟΡΓΆΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΤΟΥ ΑΝΑΔΌΧΟΥ 13

Α.7 ΑΣΦΆΛΙΣΗ ΥΠΈΡ ΤΡΊΤΩΝ 13

Α.8 ΕΚΤΈΛΕΣΗ ΣΎΜΒΑΣΗς – ΈΛΕΓΧΟς13
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Α.9 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΌΤΗΤΑ-ΖΗΤΉΜΑΤΑ ΚΥΡΙΌΤΗΤΑς ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉς ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑς 13

Α.10 ΠΕΡΆΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΏΝ – ΠΑΡΆΔΟΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ 13

Β. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 13

Β.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ 13

Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α Ι 13

Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α Ι Ι 13

Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α Ι Ι Ι 13

Β.2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ ΤΟΥ ΑΝΑΔΌΧΟΥ 13

Β.2.1 ΜΗΧΑΝΟΛΌΓΟς Ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΌΓΟς ΜΗΧΑΝΙΚΌς (ΠΕ), 13

Β.2.2 ΜΗΧΑΝΟΛΌΓΟς ΜΗΧΑΝΙΚΌς (ΤΕ) 13

Β.2.3 ΑΡΧΙΤΕΧΝΊΤΗς ΗΛΕΚΤΡΟΛΌΓΟς Α΄ ΕΙΔΙΚΌΤΗΤΑς (ΔΕ) ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΤΗς

ΗΛΕΚΤΡΟΛΌΓΟς Α΄ ΕΙΔΙΚΌΤΗΤΑς (ΔΕ) 13

Β.2.4 ΕΡΓΟΔΗΓΌς ΥΔΡΑΥΛΙΚΌς (ΔΕ), ΑΡΧΙΤΕΧΝΊΤΗς ΥΔΡΑΥΛΙΚΌς (ΔΕ) ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΧΝΊΤΗς

ΜΗΧΑΝΙΚΌς ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ (ΔΕ)13

Β.2.4.1 ΕΡΓΟΔΗΓΌς ΥΔΡΑΥΛΙΚΌς (ΔΕ) Ή ΑΡΧΙΤΕΧΝΊΤΗς ΥΔΡΑΥΛΙΚΌς (ΔΕ) 13

Β.2.4.2 ΑΡΧΙΤΕΧΝΊΤΗς ΜΗΧΑΝΙΚΌς ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ (ΔΕ) Ή ΑΡΧΙΤΕΧΝΊΤΗς ΥΔΡΑΥΛΙΚΌς (ΔΕ) 13

Β.2.5 ΤΕΧΝΙΚΌς ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗς Η/Υ (ΔΕ), 13

Β.2.6 ΤΕΧΝΊΤΗς ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΏΝ ΕΡΓΑΣΙΏΝ (ΔΕ Ή ΥΕ) 13

Β.2.7 ΕΡΓΆΤΗς ΓΕΝΙΚΏΝ ΚΑΘΗΚΌΝΤΩΝ (ΔΕ Ή ΥΕ) 13

Β.3 ΑΡΜΟΔΙΌΤΗΤΕς ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ – ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙς – ΩΡΆΡΙΟ ΕΡΓΑΣΊΑς 13

Β.3.1 ΜΗΧΑΝΟΛΌΓΟς Ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΌΓΟς ΜΗΧΑΝΙΚΌς (ΠΕ). 13

Β.3.2 ΜΗΧΑΝΟΛΌΓΟς ΜΗΧΑΝΙΚΌς (ΤΕ) 13

Β.3.3 ΑΡΧΙΤΕΧΝΊΤΗς ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΤΗς ΗΛΕΚΤΡΟΛΌΓΟς Α΄ ΕΙΔΙΚΌΤΗΤΑς (ΔΕ) 13

Β.3.4 ΕΡΓΟΔΗΓΌς ΥΔΡΑΥΛΙΚΌς (ΔΕ), ΑΡΧΙΤΕΧΝΊΤΗς ΥΔΡΑΥΛΙΚΌς (ΔΕ) ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΧΝΊΤΗς

ΜΗΧΑΝΙΚΌς ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ (ΔΕ). 13

Β.3.5 ΤΕΧΝΙΚΌς ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗς Η/Υ (ΔΕ) 13

Β.3.6 ΤΕΧΝΊΤΗς ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΏΝ ΕΡΓΑΣΙΏΝ (ΔΕ Ή ΥΕ) 13

Β.3.7 ΕΡΓΆΤΗς ΓΕΝΙΚΏΝ ΚΑΘΗΚΌΝΤΩΝ (ΔΕ Ή ΥΕ) 13

Β.4 ΠΤΥΧΊΑ – ΆΔΕΙΕς - ΒΕΒΑΙΏΣΕΙς 13
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Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Α.1 Αντικείμενο Σύμβασης

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την τακτική/προληπτική, έκτακτη/επισκευαστική

συντήρηση, λειτουργία και τεχνική υποστήριξη των ηλεκτροµηχανολογικών (Η-Μ)

εγκαταστάσεων του Γενικού Νοσοκοµείου Μυτιλήνης (Γ.Ν.Μ.). Από το σύνολο των

εγκαταστάσεων του Νοσοκοµείου, δεν συµπεριλαµβάνονται οι εγκαταστάσεις που

σαφώς εξαιρούνται µε βάση τους κατωτέρω γενικούς και ειδικούς όρους.
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Α.2 Πρότυπα – Κανονισμοί - Οδηγίες

Η εκτέλεση των όρων της σύµβασης θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις της

κείµενης νοµοθεσίας που διέπει τη λειτουργία και επίβλεψη των

ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων (Τεχνική Νοµοθεσία), τα διεθνή, ευρωπαϊκά,

ελληνικά πρότυπα, τους τεχνικούς κανονισµούς, ΤΟΤΕΕ κλπ. Παράλληλα, θα

εφαρµόζεται απαρέγκλιτα η νοµοθεσία που διέπει τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση της χώρας,

των εγκεκριµένων εθνικών και ευρωπαϊκών προδιαγραφών της εργατικής –

ασφαλιστικής νοµοθεσίας και των διατάξεων για την ασφάλεια και την υγιεινή των

εργαζοµένων και την προστασία του περιβάλλοντος.

Ενδεικτικά αναφέρεται η παρακάτω νοµοθεσία (όπως έχει τροποποιηθεί και

ισχύει), πρότυπα, κανονισµοί και οδηγίες :

� ΔΥ8/Β/οικ.49727/26-04-2010 Προδιαγραφές ΗΜ εγκαταστάσεων του

Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

� Πυροσβεστική διάταξη υπ’ αρ.: 12/2007 (ΦΕΚ 545/βΒ΄/8.4.07).

� Οι κανονισμοί και τα Συστήματα Διαχείρισης ποιότητας-πρότυπα που ισχύουν

στην Ελλάδα αλλά και οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των τεχνολογικά

προηγμένων χωρών (Αμερικανικοί κ.λ.π), όπου δεν υπάρχουν αντίστοιχοι

Ελληνικοί ή είναι ανεπαρκείς, όπως ISO, ΕΛΟΤ κλπ.

� Οι οδηγίες κατασκευαστών των εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και συσκευών.

� Οι ισχύοντες κανονισμοί, προδιαγραφές, κ.λ.π. του Ελληνικού Κράτους, ΤΕΕ, ΔΕΗ,

ΟΤΕ, ΔΕΥΑΛ κ.λ.π.

� Οι κανόνες της επιστήμης της τέχνης και της εμπειρίας.

� Οι διατάξεις των Π.Δ. 294/88, Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 159/99, Ν. 2874/00, Ν. 3850/10, Ν

4144/2013 για την ασφάλεια και την υγιεινή των εργαζομένων πως

τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

� Η ισχύουσα εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία (ωράριο εργασίας, ΣΣΕ, ΥΑ

αριθμ. 2063/Δ1 632/2011 κλπ όπως ισχύουν).

� Οι οδηγίες της Τεχνικής Υπηρεσίας (ΤΥ) του Γ. Ν. Μυτιλήνης.

Όλοι οι όροι της σύμβασης (Γενικοί και Ειδικοί) είναι ουσιώδεις και δεσμευτικοί.
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Α.3 Ορολογία – ερμηνεία όρων – εννοιολογική

προσέγγιση

Στην έννοια της τακτικής/προληπτικής συντήρησης περιλαµβάνονται όλες οι

εργασίες εκείνες, που στηριζόµενες σε µία λεπτοµερειακή περιγραφή περιοδικών

ελέγχων και επεµβάσεων, έχουν σαν σκοπό την εξασφάλιση της οµαλής και εύρυθµης

λειτουργίας µηχανηµάτων, συσκευών ή εξαρτηµάτων του ηλεκτροµηχανολογικού

εξοπλισµού και των εγκαταστάσεων ή την αντικατάσταση αυτών σε περίπτωση

αδυναµίας αποκατάστασης.

Στην έννοια της έκτακτης/επισκευαστικής συντήρησης περιλαµβάνονται όλες οι

εργασίες που απαιτούνται για τη διόρθωση, επισκευή, εξάλειψη των ανωµαλιών και

βλαβών που προκύπτουν από την συνεχή λειτουργία ή εξαιτίας εκτάκτων αναγκών.

Στην έννοια της τεχνικής υποστήριξης περιλαµβάνονται όλες οι απαραίτητες

εργασίες λειτουργίας (χειρισµούς, επιτήρηση, παρακολούθηση, ρυθµίσεις,

µετατροπές) για την ασφαλή εκτέλεση των διαφόρων διαδικασιών που συνθέτουν την

θέση σε λειτουργία των διαφόρων Ηλεκτροµηχανολογικών (Η-Μ) συστηµάτων και

Η-Μ εξοπλισµού και την εξασφάλιση της οµαλής λειτουργίας τους, συνεχώς, σε

24ώρη βάση, 365 ηµέρες το έτος. Επίσης, περιλαµβάνονται επιθεωρήσεις-έλεγχοι

θέση σε λειτουργία Η-Μ µηχανηµάτων και εξοπλισµού, επισκευές των

εγκαταστάσεων, καθώς επίσης και επιθεωρήσεις-έλεγχοι-χειρισµοί νέων Η-Μ

µηχανηµάτων που εγκαθίστανται κατά την διάρκεια ισχύος της σύµβασης ή που

έχουν προγραµµατισθεί για εγκατάσταση µεταξύ του χρόνου προκήρυξης και

υπογραφής της σύµβασης και οι οποίες εργασίες είναι απαραίτητες για να

εξασφαλίζεται η αδιάλειπτη, ασφαλή και αποδοτική λειτουργία των Η-Μ

εγκαταστάσεων του Νοσοκοµείου.

Νοσοκοµείο νοείται το Γενικό Νοσοκοµείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο» (Γ.Ν.Μ.)

Ανάδοχος νοείται το φυσικό, νοµικό πρόσωπο ή κοινοπραξία που θα προκύψει

από την παρούσα διαγωνιστική διαδικασία και θα συνάψει σύµβαση παροχής

υπηρεσιών για την τακτική/προληπτική, έκτακτη/επισκευαστική συντήρηση,

λειτουργία και τεχνική υποστήριξη των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων του

Γ.Ν.Μ..

Ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις-εξοπλισµός θεωρείται το σύνολο των

ηλεκτρολογικών και µηχανολογικών εγκαταστάσεων-µηχανηµάτων-συσκευών, εντός

και εκτός των κτιρίων του νοσοκοµείου, που ήδη λειτουργούν ή θα λειτουργήσουν
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µέσα στον χρόνο ισχύος της σύµβασης, πλην των εγκαταστάσεων που απαιτούν

εξειδικευµένη συντήρηση (όπως αυτές αναλύονται στους ειδικούς όρους), και του

Ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού – µηχανηµάτων και συσκευών του Νοσοκοµείου.

Α.4 Υποχρεώσεις Αναδόχου

1. Ο Ανάδοχος θα διαθέτει τα απαραίτητα άτοµα, τα οποία και θα απασχολεί

υποχρεωτικά για την προληπτική και επισκευαστική συντήρηση καθώς και για την

τεχνική υποστήριξη και παρακολούθηση καλής λειτουργίας των Η-Μ

εγκαταστάσεων και εξοπλισµού του Νοσοκοµείου (όπως αναφέρεται στους

ειδικούς όρους).

2. Το προσωπικό του Ανάδοχου θα καλύπτει την λειτουργία και τεχνική υποστήριξη

των Η-Μ εγκαταστάσεων, ενώ παράλληλα θα καλύπτει τις ανάγκες προληπτικής

συντήρησης βάσει του προγράµµατος συντήρησης (βλέπε Παράρτηµα) καθώς και

τις ανάγκες της επισκευαστικής συντήρησης και επισκευής βλαβών που

προκύπτουν σε 24ωρη βάση, 365 ηµέρες το έτος.

3. Το προσωπικό µε ευθύνη του Αναδόχου θα είναι κατάλληλα εκπαιδευµένο, θα

γνωρίζει άριστα τη δοµή και λειτουργία των Η-Μ δικτύων, εγκαταστάσεων,

µηχανηµάτων και συσκευών και θα έχει στη διάθεση του, όλο το 24ωρο τα

απαραίτητα εργαλεία κλπ., ώστε να µπορεί ανά πάσα στιγµή να επέµβει για την

αποκατάσταση οποιαδήποτε βλάβης προκύψει.

4. Στις περιπτώσεις βλαβών που προέρχονται από ελλιπή ή πληµµελή συντήρηση των

εγκαταστάσεων ή εσφαλµένους χειρισµούς του προσωπικού του Αναδόχου, και

γενικά λόγω υπαιτιότητάς του, οι σχετικές δαπάνες της αποκατάστασης θα

βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο.

5. Το προσωπικό του Αναδόχου αποτελεί ενιαίο σύνολο µε το τεχνικό προσωπικό

του τµήµατος ΤΥ του Νοσοκοµείου και οφείλει να συνεργάζεται, για την επίτευξη

της απρόσκοπτης και ασφαλούς λειτουργίας του Νοσοκοµείου.

6. Ο Ανάδοχος οφείλει να αποµακρύνει από το Νοσοκοµείο, αµέσως κάθε µέλος του

προσωπικού που κρίνεται ως ακατάλληλο ή δείχνει αµέλεια ασυγχώρητη ως προς

τα καθήκοντα του ή συµπεριφέρεται άπρεπα και να µην επαναπροσλάβει τούτο σε

οποιαδήποτε εργασία που να έχει σχέση µε την σύµβαση, χωρίς την συγκατάθεση

του Νοσοκοµείου.

7. Για κάθε αλλαγή στο προσωπικό του Αναδόχου θα ενηµερώνεται το Νοσοκοµείο

και θα προσκοµίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πτυχίο, άδεια ασκήσεως
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επαγγέλµατος, εµπειρία κλπ).

8. Ο Ανάδοχος θα παρέχει στο προσωπικό τις νόµιµες άδειες, αναπαύσεις και θα

καλύπτει τα κενά από ασθένειες ή αδικαιολόγητες απουσίες για την εκπλήρωση

των αναλαµβανοµένων υποχρεώσεων έναντι του Νοσοκοµείου. Επίσης θα

καλύπτει υποχρεωτικά τα κενά από νόµιµες άδειες του προσωπικού που εργάζεται

σε κυλιόµενο ωράριο εργασίας – βάρδιες, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν.

3302/2004 και την Απόφαση του ΣΤΕ 264/2008, όπως αναλυτικά περιγράφεται

στους ειδικούς όρους.

9. Να καταβάλει όλες τις νόµιµες αποδοχές µε τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές

κλπ., και να µην δηµιουργεί εκκρεµότητες πληρωµών εις βάρος των εργαζοµένων

ή του κράτους. Ειδικότερα, η επιτροπή αξιολόγησης της ∆ιαγωνιστικής

διαδικασίας υποχρεούται, αµέσως µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των

προσφορών, να υποβάλει γραπτό αίτηµα προς το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας

(αρµοδιότητα επίβλεψης και ελέγχου της εφαρµογής των διατάξεων της εργατικής-

ασφαλιστικής νοµοθεσίας, Ν. 3996/11, Ν. 4488/17) για τη χορήγηση

πιστοποιητικού, από το οποίο να προκύπτουν, αν υπάρχουν, όλες οι πράξεις

επιβολής προστίµου που έχουν εκδοθεί σε βάρος έκαστου υποψήφιου Ανάδοχου.

Το πιστοποιητικό αποστέλλεται στο Νοσοκοµείο µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες

από την υποβολή του αιτήµατος. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της

προθεσµίας, το Νοσοκοµείο δύναται να προχωρήσει στη σύναψη της σύµβασης.

Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή

πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται

από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται

ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή

εµπορικού οργανισµού του κράτους -µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας

όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας.

10. Τα άτοµα που θα απασχολεί, πρέπει να διαθέτουν τα απαιτούµενα προσόντα

που θα αποδειχθούν µε την κατάθεση, αντιγράφων πτυχίων, αδειών κ.λ.π., καθώς

και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας (εργασιακής εµπειρίας) από ∆ηµοσίους ή

ιδιωτικούς φορείς, Ειδικότερα, το προσωπικό στο σύνολό του θα πρέπει να έχει τα

εξής -µεταξύ άλλων-, προσόντα:

α) Λευκό Ποινικό Μητρώο

β) τις απαιτούµενες από το Νόµο άδειες εργασίας,
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γ) Πέραν των ανωτέρω ισχύουν οι άδειες, ζητούµενες εµπειρίες και ότι αναλυτικά

προβλέπονται στους ειδικούς όρους.

Α.5 Αναλώσιμα – Ανταλλακτικά - Εργαλεία

1. Τα απαιτούµενα αναλώσιµα υλικά για την λειτουργία και την συντήρηση των Η-Μ

εγκαταστάσεων, όπως καύσιµα, χηµικά, λιπαντικά, αέρια, υλικά καθαρισµού,

ανταλλακτικά κ.λ.π., τα προµηθεύεται το Νοσοκοµείο και η σχετική δαπάνη

βαρύνει αυτό.

2. Γενικά τα απαιτούµενα υλικά λειτουργίας, επισκευής ή συντήρησης, παρέχονται

από το Νοσοκοµείο κατόπιν αιτήµατος του Αναδόχου και έγκρισης του από την

ιεραρχική δοµή του Νοσοκοµείου (Προϊστάµενο ΤΥ κλπ). Για την διασφάλιση της

απρόσκοπτης λειτουργίας των Η-Μ εγκαταστάσεων και εξοπλισµού του

Νοσοκοµείου, ο Ανάδοχος εντός 30 ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης,

υποχρεούται να παραδώσει στο Νοσοκοµείο πίνακα/λίστα των απαιτούµενων

βασικών (ή σύνηθων) αναλώσιµων υλικών µε τις ενδεικτικές ποσότητες.

Ιδιαιτέρως για τα υλικά που η χρήση τους ή η αντικατάσταση τους αποτελεί

βασική προϋπόθεση για την εξασφάλιση της οµαλής, ασφαλούς και

απροβληµάτιστης λειτουργίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην δηµιουργία

αποθέµατος (ανταλλακτικών, αναλωσίµων κλπ.) ασφαλείας.

3. Κάθε αίτηµα για παραγγελία υλικών ή ανταλλακτικών για την συντήρηση και

αποκατάσταση προβληµάτων των Η-Μ εγκαταστάσεων, θα είναι επαρκώς

αιτιολογηµένο και θα συνοδεύεται από προϋπολογισµό, κωδικοποίηση υλικών

σύµφωνα µε τα πρότυπα και τις οδηγίες των υπηρεσιών του Νοσοκοµείου και

ενδεικτικές τεχνοοικονοµικές προσφορές από εταιρείες προµήθειας αντίστοιχων

ειδών.

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αιτείται έγκαιρα µε γραπτό και συστηµατικό τρόπο

όλα τα απαραίτητα αναλώσιµα στο τµήµα Τ.Υ. του Νοσοκοµείου, υπολογίζοντας

και το χρόνο παράδοσης. Ειδικά για αναλώσιµα µεγάλης αξίας που απαιτούν

διαγωνισµό για την προµήθεια τους από το Νοσοκοµείο, η ζήτηση τους πρέπει να

γίνεται 2 µήνες τουλάχιστον πριν από την προβλεπόµενη ηµεροµηνία χρήσης τους,

που προκύπτει από το πρόγραµµα συντήρησης και χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης

εργασιών λειτουργίας.

Ο Ανάδοχος δεν µπορεί να επικαλείται την έλλειψη υλικών ή ανταλλακτικών για
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την µη λειτουργία µηχανηµάτων ή εξοπλισµού. Η µη επαρκής κάλυψη σε βασικά

(ή συνήθη) αναλώσιµα δεν είναι επαρκής λόγος για την µη λειτουργία

µηχανηµάτων και εξοπλισµού-και αν το Νοσοκοµείο διαπιστώνει αδικαιολόγητες

καθυστερήσεις στην απόκριση αποκατάστασης έχει δικαίωµα επιβολής προστίµου

(εκτός της περίπτωσης έγκαιρης παραγγελίας από πλευράς του Αναδόχου-

υπαιτιότητας του Νοσοκοµείου).

5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει και να εφοδιάζει το προσωπικό του µε όλα

τα απαραίτητα µηχανήµατα, εργαλεία, όργανα, συσκευές και γενικά τα

απαραίτητα µέσα που απαιτούνται για την εργασία, όπως και τα µέσα ατοµικής

προστασίας και υγιεινής.

Α.6 Οργάνωση Υπηρεσιών του Αναδόχου

Ο Ανάδοχος υποχρεούται:

1. Να παραδώσει στο τµήµα ΤΥ το αργότερο εντός δέκα (10) ηµερών από την

υπογραφή της σύµβασης πίνακα µε τα στοιχεία του προσωπικού (ονόµατα - κινητά

τηλέφωνα, ειδικότητες).

2. Να καλύπτει τα κενά βαρδιών/υπηρεσιών του προγράµµατος εργασίας του

µόνιµου προσωπικού του Νοσοκοµείου, συντάσσοντας µηνιαίο πρόγραµµα

εργασίας του επόµενου µήνα, το οποίο οφείλει να παραδίδει κάθε µήνα στο τµήµα

ΤΥ. Για κάθε αλλαγή στο πρόγραµµα εργασίας, ενηµερώνεται ο Προϊστάµενος ΤΥ.

3. Να διευθετήσει τις άδειες (από κανονική άδεια, άδεια ασθένειας ή αδικαιολόγητη

απουσία) µε την κάλυψη των θέσεων µε αντίστοιχες ειδικότητες (όπως αναλυτικά

περιγράφεται στους ειδικούς όρους).

4. Να συζητήσει - ενηµερώσει τον Προϊστάµενο ΤΥ για τον τρόπο, τις µεθόδους

λειτουργίας του και τις προτάσεις του, περί βελτίωσης των διαδικασιών στα

πλαίσια της σύµβασης.

5. Να ενηµερώσει πλήρως όλο το προσωπικό του για τις ακολουθούµενες

διαδικασίες, τους όρους της σύµβασης, τους κανόνες λειτουργίας, τον τρόπο και

τον χρόνο απόκρισης (π.χ. διαδικασία βλαβοληψίας, συµπλήρωση εντύπων,

διαδικασία φωτιάς), τον τρόπο επικοινωνίας, συνεργασίας και ενηµέρωσης αλλά

και συµπεριφοράς προς το προσωπικό του Νοσοκοµείου και τρίτους.
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Α.7 Ασφάλιση υπέρ τρίτων

Ο Ανάδοχος θα έχει πλήρως την αστική και ποινική ευθύνη της ασφαλούς και

αδιάλειπτης λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του

Νοσοκομείου, σε περίπτωση ατυχήματος ή σε περίπτωση που τεθούν σε κίνδυνο

ζωές ασθενών, προσωπικού ή επισκεπτών, λόγω υπαιτιότητας του. Για το λόγο αυτό

θα έχει σε ισχύ ασφαλιστήριο συμβόλαιο με ασφαλιστική εταιρεία αποδεκτή από το

Ελληνικό Κράτος, αξίας μεγαλύτερης του προϋπολογισμού του Διαγωνισμού. Ο

Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κάνει ασφάλιση υπέρ τρίτων και υποχρεούται

στην προσφορά του να καταθέσει σχετική υπεύθυνη δήλωση (βλέπε ειδικούς όρους)

και να προσκομίσει το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατά το στάδιο της κατακύρωσης.

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που στρέφεται

κατά της ζωής, υγείας, σωματικής ακεραιότητας, περιουσίας και οποιονδήποτε

άλλων προσωπικών ή περιουσιακών υλικών ή άλλων αγαθών παντός τύπου,

συμπεριλαμβανομένου του εργοδότη (Νοσοκομείο), του προσωπικού του

Νοσοκομείου, του προσωπικού του Αναδόχου, των ασθενών, των επισκεπτών, του

εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου, προερχόμενος από την μη

καλή εκτέλεση της σύμβασης-την μη εξασφάλιση της καλής και ασφαλούς

λειτουργίας του Η-Μ εξοπλισμού και εγκαταστάσεων.

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζημιά ή βλάβη, η οποία

θα προκληθεί από εργατικό ατύχημα σε Μηχανικούς, Εργοδηγούς, Τεχνίτες, Εργάτες

ή άλλα πρόσωπα, τα οποία χρησιμοποιεί. Είναι υποχρεωμένος να απαλλάξει το

Νοσοκομείο από κάθε πληρωμή γι’ αυτές τις ζημιές ή βλάβες, καθώς και για κάθε

απαίτηση, ενέργεια, έξοδα και επιβαρύνσεις σχετικές με αυτές, εκτός αν η ζημιά ή

βλάβη γίνει από ενέργεια ή υπαιτιότητα του Νοσοκομείου ή των υπαλλήλων του.

Στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, το Νοσοκομείο θα αναφέρεται ως

«συνασφαλιζόμενος» και θα καλύπτεται η εκ του νόμου ευθύνη του Αναδόχου την

οποία έχει με την ιδιότητα του εργοδότη έναντι του προσωπικού του, σε περίπτωση

σωματικών βλαβών που προκληθούν κατά τη διάρκεια της εργασίας σύμφωνα με

τα άρθρα 657, 658 και 932 του Αστικού κώδικα.

Οι ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις

υποχρεώσεις και ευθύνες του αναδόχου που απορρέουν από την παρούσα

σύμβαση. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος ευθύνεται πλήρως για όλους τους
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κινδύνους που απορρέουν ή σχετίζονται με την παροχή των υπηρεσιών του και

παραμένει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την πλήρη και έγκαιρη

αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή / και πράγματα, ανεξάρτητα εάν και σε ποιο

βαθμό καλύπτονται από ασφαλιστικές συμβάσεις ή αποζημιώνονται από τις

ασφαλιστικές εταιρίες, ακόμη και πέραν των ποσών κάλυψης των εν λόγω

συμβάσεων.

Α.8 Εκτέλεση σύμβασης – Έλεγχος

Με ευθύνη του Νοσοκοµείου και κατ’ εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας,

θα οριστεί ανεξάρτητο συλλογικό όργανο (επιτροπή) µε σκοπό την παρακολούθηση,

διαπίστωση και ποσοτική, ποιοτική παραλαβή των εργασιών µε βάση τους όρους της

σύµβασης. Με ευθύνη της επιτροπής θα συντάσσεται το πρωτόκολλο διαπίστωσης

και παραλαβής εργασιών. Ο Ανάδοχος υποχρεούται µηνιαίως να καταθέτει:

α) Στην επιτροπή :

� Ηµερολόγιο εργασιών το οποίο θα υπογράφεται αρµοδίως από τον υπεύθυνο

µηχανικό του Αναδόχου µε τυχόν παρατηρήσεις και επισηµάνσεις. Το ηµερολόγιο

εργασιών θα συντάσσεται σύµφωνα µε την πρότυπη φόρµα του Υπουργείου

Υγείας, η οποία θα κοινοποιηθεί στον Ανάδοχο.

� Πρόγραµµα βαρδιών προσωπικού από το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ),

κατατίθεται υποχρεωτικά εκτύπωση από το Πληροφοριακό Σύστηµα ΕΡΓΑΝΗ.

� Αναλυτική Περιοδική ∆ήλωση (ΑΠ∆).

� Οποιοδήποτε έγγραφο παραστατικό-αποδεικτικό του ζητηθεί στα πλαίσια ελέγχου

τήρησης των όρων της σύµβασης.

β) Στην οικονοµική υπηρεσία:

� Το τιµολόγιο πληρωµής.

� Αναλυτική Περιοδική ∆ήλωση (ΑΠ∆).

� Οποιοδήποτε έγγραφο παραστατικό-αποδεικτικό του ζητηθεί στα πλαίσια ελέγχου

τήρησης των όρων της σύµβασης.

Η µη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων επιφέρει την επιβολή ποινών,
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όπως αναλυτικά αναφέρεται στους ειδικούς όρους.

Προκειµένου να εξασφαλιστεί η συνεχής και εύρυθµη λειτουργία των

εγκαταστάσεων, εφόσον ο Ανάδοχος δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις συµβατικές του

υποχρεώσεις ή για οποιονδήποτε λόγο διακόψει το έργο της σύµβασης, το

Νοσοκοµείο δύναται να προβεί πέραν και επιπλέον των προηγούµενων κυρώσεων

καθώς και των ποινών που αναφέρονται στους ειδικούς όρους σε:

� κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης,

� κήρυξη του Ανάδοχου ως έκπτωτου και ως εκ τούτου, να αναθέσει σε άλλον, την

περάτωση του έργου της σύµβασης.

Κάθε δαπάνη που θα προκύπτει από τις ανωτέρω ενέργειες του Νοσοκοµείου

λόγω αντισυµβατικής ή αντίθετης προς τους παρόντες όρους, θα καταλογίζεται σε

βάρος αυτού και θα καταπίπτει ανάλογα από την µηνιαία αµοιβή του, και όταν αυτή

δεν επαρκεί ή σε περίπτωση έκπτωσής του, το ποσό θα εισπραχθεί µε τις περί

εισπράξεων των ∆ηµοσίων Εσόδων ∆ιατάξεις.

Α.9 Εμπιστευτικότητα-Ζητήματα κυριότητας και

Πνευματικής ιδιοκτησίας

Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Νοσοκομείου, ο Ανάδοχος

δεν αποκαλύπτει σε τρίτους εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο

ίδιος ανακάλυψε κατά την παροχή της υπηρεσίας του, ούτε κοινοποιεί στοιχεία,

έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη σύμβαση.

Υποχρεούται δε, να μεριμνά ώστε το προσωπικό του να τηρεί επίσης την ως άνω

υποχρέωση.

Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις χωρίς

συναίνεση του νοσοκομείου. Για σοβαρές περιπτώσεις εμπιστευτικών πληροφοριών

που ο Ανάδοχος κρίνει ότι πρέπει να ενημερωθεί το Νοσοκομείο οφείλει να

απευθυνθεί ιεραρχικά, ήτοι Προϊστάμενος ΤΥ κλπ. Οι όροι εμπιστευτικότητας

δεσμεύουν τον Ανάδοχο στο διηνεκές δηλαδή και μετά την ολοκλήρωση της

σύμβασης.

Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία, όπως διαγράμματα, σχέδια,

προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά στοιχεία, υπολογισμοί και κάθε άλλο σχετικό
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έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο

κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη

ιδιοκτησία του Νοσοκομείου.

Ο Ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα

τα έγγραφα και τα στοιχεία στο Νοσοκομείο. Ο Ανάδοχος δεν επιτρέπεται να

χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους πέραν της σύμβασης, έγγραφα, σχέδια, στοιχεία ή

αρχεία, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Νοσοκομείου.

Α.10Περάτωση εργασιών – Παράδοση εγκαταστάσεων

Μετά την εκπνοή του συμβατικού χρόνου των εργασιών και μέσα σε χρονικό

διάστημα (7) ημερών ο Ανάδοχος υποχρεούται:

1. Να εκτελέσει παρουσία της επιτροπής και των εκπροσώπων του Νοσοκομείου και

του νέου Αναδόχου, όλες τις δοκιμές και λειτουργίες των εγκαταστάσεων που θα

ορίσει το Νοσοκομείο, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος και η

παράδοση των εγκαταστάσεων.

2. Να συντάξει και να υποβάλει στο Νοσοκομείο, λεπτομερή έκθεση επί της

κατάστασης των εγκαταστάσεων με τις σχετικές παρατηρήσεις και διαπιστώσεις

του.

3. Να παραδώσει ενημερωμένα και υπογεγραμμένα όλα τα σχετικά βιβλία, τεχνικά

δελτία, μητρώα και λοιπά παραστατικά στοιχεία που θα έχουν τηρηθεί κατά τη

διάρκεια των εργασιών, τα τεχνικά εγχειρίδια, τις οδηγίες συντήρησης, τα σχέδια

και λοιπά τεχνικά στοιχεία πλήρως τακτοποιημένα και ταξινομημένα εντός

φακέλων.

4. Η εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών από μέρους του Αναδόχου αποτελεί

προϋπόθεση για την παραλαβή των εργασιών του, την εκκαθάριση, την

οικονομική τακτοποίηση και τελική πληρωμή του Αναδόχου και την επιστροφή

των εγγυητικών επιστολών του. Σε περίπτωση καθυστέρησης ή αμέλειας του

Αναδόχου για την εκπλήρωση των εν λόγω υποχρεώσεων επιβάλλεται ποινική

ρήτρα εις βάρος του.

5. Εάν από τους εν λόγω ελέγχους διαπιστωθούν, φθορές ή ζημιές των

εγκαταστάσεων που έπρεπε να είχαν επισκευασθεί από τον Ανάδοχο ή

παραλείψεις στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του, τότε το Νοσοκομείο
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μπορεί να διατάξει την εκτέλεση των σχετικών αναγκαίων εργασιών από τον

Ανάδοχο μέσα σε τακτή προθεσμία ανάλογη προς την έκταση των εργασιών.

6. Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών συντάσσεται και υπογράφεται

σχετικό πρακτικό από την επιτροπή παρακουλούθησης/παραλαβής των εργασιών

και ακολουθεί η οικονομική εκκαθάριση των εργασιών και η τελική πληρωμή του

Αναδόχου, εφόσον διαπιστωθεί η πλήρης και ολοσχερής εξόφληση, όλων των

οικονομικών απαιτήσεων του Νοσοκομείου που μπορεί να προκύψουν είτε από

οφειλές, είτε από ζημιογόνες συμπεριφορές και ενέργειες των υπαλλήλων του

Αναδόχου.
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Β. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
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Β.1 Περιγραφή εγκαταστάσεων

Όπως αναφέρθηκε και στους γενικούς όρους, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την

τακτική/προληπτική, έκτακτη/επισκευαστική συντήρηση και τεχνική υποστήριξη

καλής λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών (Η-Μ) εγκαταστάσεων του Γενικού

Νοσοκομείου Μυτιλήνης (Γ.Ν.Μ.). Είναι υποχρεωμένος να εκτελεί όλες τις

απαιτούμενες ενέργειες και εργασίες για την εξασφάλιση της ορθής, ασφαλούς και

απρόσκοπτης λειτουργίας των Η-Μ Εγκαταστάσεων και του Εξοπλισμού του

Νοσοκομείου επί 24ώρο, 365 ημέρες το έτος, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά

παρακάτω. Οι εγκαταστάσεις διακρίνονται σε τρείς κατηγορίες:

Στην πρώτη κατηγορία (Κατηγορία I) περιλαμβάνονται οι εγκαταστάσεις,

μηχανήματα και συσκευές για τις οποίες ο Ανάδοχος έχει αποκλειστική αρμοδιότητα

συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης, λειτουργίας και ελέγχου, σύμφωνα με την

ισχύουσα νομοθεσία, τις οδηγίες των κατασκευαστών και του τμήματος ΤΥ.

Στην δεύτερη κατηγορία (Κατηγορία ΙI) περιλαμβάνονται οι εγκαταστάσεις,

μηχανήματα και συσκευές, των οποίων η συντήρηση πραγματοποιείται από άλλες

εξειδικευμένες εταιρίες/Αναδόχους και τον Ανάδοχο συντήρησης Η-Μ. Ο Ανάδοχος

σε αυτή την κατηγορία αναλαμβάνει υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής

υποστήριξης, λειτουργίας και ελέγχου των εγκαταστάσεων, μηχανημάτων ή

συσκευών, σε συνεργασία με τον εξειδικευμένο Ανάδοχο/συντηρητή, όπως

αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω. Οι ενέργειες (εργασίες, έλεγχοι κλπ) οι οποίες

θα πραγματοποιούνται, θα πρέπει να γίνονται στα πλαίσια συνεργασίας και κατόπιν

οδηγιών και του εξειδικευμένου Αναδόχου/συντηρητή, για την αντιμετώπιση της

όποιας δυσλειτουργίας. Επισημαίνεται ότι δεν αναιρείται η εξασφάλιση της

καθημερινής εύρυθμης και ομαλής λειτουργίας των ανωτέρω εγκαταστάσεων, από

τις υποχρεώσεις του Αναδόχου.

Στην τρίτη κατηγορία (Κατηγορία ΙΙΙ) περιλαμβάνονται οι εγκαταστάσεις,

μηχανήματα και συσκευές οι οποίες δεν εντάσσονται στο αντικείμενο της σύμβασης

ή ισχύουν περιορισμένες/συγκεκριμένες αρμοδιότητες ελέγχου και εργασιών.

Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
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Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α Ι

1. ΑΤΜΟΥ. Περιλαµβάνονται οι εγκαταστάσεις :

Λεβητοστάσια, ατµογεννήτριες, καπνοδόχοι καυσαερίων, εναλλάκτες θερµότητας,

boilers, δίκτυα σωληνώσεων, εξαρτήµατα ελέγχου και αυτοµατισµοί λειτουργίας,

δοχεία συµπυκνωµάτων, πίνακες ελέγχου και αυτοµατισµοί, βάννες, ατµοφράχτες,

φίλτρα, ατµοπαγίδες, µειωτές, εξαρτήµατα εξυδάτωσης και ασφαλιστικές

διατάξεις κ.λ.π.

2. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. Περιλαµβάνονται οι εγκαταστάσεις :

Λεβητοστάσια, λέβητες, καυστήρες, boilers, δοχεία διαστολής, αυτόµατοι

πληρώσεως, βαλβίδες ασφαλείας, καπνοδόχοι καυσαερίων, εναλλάκτες

θερµότητας, αντλίες και κυκλοφορητές, δίκτυα σωληνώσεων, φίλτρα,

αυτοµατισµοί δικτύου και εξαρτήµατα ελέγχου, θερµαντικά σώµατα, πίνακες

ελέγχου και αυτοµατισµοί, ασφαλιστικές διατάξεις δικτύου κλπ.

3. ∆ΙΚΤΥΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ.

Περιλαµβάνονται οι εγκαταστάσεις :

∆εξαµενές καυσίµων, αντλίες, δίκτυα σωληνώσεων, ασφαλιστικές διατάξεις και

συστήµατα ελέγχου, αυτοµατισµοί, εξαρτήµατα εξυδατώσεων κλπ.

4. ∆ΙΚΤΥΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ. Περιλαµβάνονται οι εγκαταστάσεις :

∆ίκτυο νερού χρήσης (ζεστού/κρύου νερού-συµπεριλαµβάνονται και οι ηλιακοί

συλλέκτες µε το δίκτυο σωληνώσεων τους), δεξαµενές αποθηκεύσεως, πιεστικά

συγκροτήµατα, δοχεία διαστολής, αντλίες και κυκλοφορητές, εξαρτήµατα ελέγχου

και ασφαλιστικές διατάξεις, πίνακες ελέγχου, φίλτρα, κ.λ.π.

5. ∆ΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ. Περιλαµβάνονται οι εγκαταστάσεις :

∆ίκτυο λυµµάτων, δίκτυο όµβριων, αντλίες, φρεάτια κλπ.



62

6. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ. Περιλαµβάνονται οι εγκαταστάσεις :

∆ίκτυα νερού, δεξαµενές αποθηκεύσεως, δοχεία διαστολής, αυτόµατα συστήµατα

κατάσβεσης νερού, συστήµατα ειδοποίησης και συναγερµού, πυροσβεστικές

φωλιές, πυροσβεστικά συγκροτήµατα, πυροσβεστικοί σταθµοί, αντλίες, φωτεινές

σηµάνσεις, πίνακες ελέγχου και αυτοµατισµοί, ασφαλιστικές διατάξεις κλπ.

7. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ—ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ. Περιλαµβάνονται οι εγκαταστάσεις :

Μηχανοστάσια/Αντλιοστάσια, µονάδες ψύξης/θέρµανσης, δίκτυα, πίνακες ελέγχου

και ασφαλιστικές διατάξεις, κυκλοφορητές και αντλίες, αντλίες inline,

ανεµιστήρες/εξαεριστήρες, φίλτρα, αεραγωγοί, µονώσεις, στόµια, κεντρικές

κλιµατιστικές µονάδες, αισθητήρες, ηλεκτροβάνες και αυτοµατισµοί, fan – coils

κλπ.

8. ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ. Περιλαµβάνονται οι εγκαταστάσεις:

α) Κέντρο ελέγχου και διανοµής οξυγόνου:

συστοιχίες φιαλών, κεντρικός διανοµέας/µειωτής δικτύου, δίκτυα, υποσταθµοί

µείωσης και πίνακες ελέγχου, συστήµατα συναγερµού και φωτεινών

ενδείξεων/σηµάνσεων, λήψεις οξυγόνου, ασφαλιστικές διατάξεις και ελέγχου κλπ.

β) Κέντρο πρωτοξειδίου του αζώτου:

συστοιχίες φιαλών, κεντρικός διανοµέας/µειωτής δικτύου, δίκτυα, υποσταθµοί

µείωσης και πίνακες ελέγχου, συστήµατα συναγερµού και φωτεινών

ενδείξεων/σηµάνσεων, λήψεις, ασφαλιστικές διατάξεις και ελέγχου κλπ.

γ) Κέντρο επεξεργασίας νωπού/φρέσκου αέρα και κενού/απαγωγής:

κεντρικός διανοµέας/µειωτής δικτύου, δίκτυα, υποσταθµοί µείωσης και πίνακες

ελέγχου, συστήµατα συναγερµού ενδείξεων/σηµάνσεων, λήψεις, ασφαλιστικές

διατάξεις και ελέγχου, ξηραντήρες, αφυγραντήρες, δοχεία διαστολής και

αποθήκευσης, αερο-συµπιεστές, φίλτρα, κλπ.

9. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ. Περιλαµβάνονται οι
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εγκαταστάσεις :

Α) Μετασχηµατιστές ισχύος, Πεδία Μέσης Τάσης-Κυψέλες µέσης τάσεως,

πίνακες µέσης και χαµηλής τάσεως, γενικοί πίνακες χαµηλής και µέσης τάσεως,

συστήµατα διόρθωσης συν(φ), συστήµατα γείωσης-ισοδυναµικής προστασίας,

συστήµατα αυτοµατισµών και παραλληλισµού, πίνακες και συστήµατα ελέγχου

αυτοµατισµού και παραλληλισµού λειτουργίας Ηλεκτροπαραγωγών ζευγών κλπ.

Β) Ηλεκτρολογικοί Πίνακες Φωτισµού - Κίνησης - Φορτίων.

Γ) Πίνακες αυτοµατισµών.

∆) Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη (H/Z).

10. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟΥ. Περιλαµβάνονται:

Ισοδυναµική προστασία, γείωση, αλεξικέραυνο, δίκτυο, επαφές, σύνδεσµοι κλπ.

11. ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ. Περιλαµβάνονται οι εγκαταστάσεις :

Α) Συστήµατα inverters και PLC.

Β) Πίνακες Φωτισµού - Ασφαλείας. Περιλαµβάνονται: Πίνακες, αυτοµατισµοί,

φωτιστικά.

Γ) Κλειστό Κύκλωµα τηλεόρασης και συστήµατα συναγερµού έναντι κλοπής.

Περιλαµβάνονται: Κάµερες, δίκτυο συναγερµού και καταγραφής, µηχανήµατα

καταγραφής, οθόνες κλπ.

∆) Συστήµατα Ενδοεπικοινωνίας. Περιλαµβάνονται: Συστήµατα κλήσης Νοσηλευτών

και ενδοεπικοινωνίας µέσω δικτύου κλπ.

Ε) Τηλεφωνική εγκατάσταση. Περιλαµβάνονται: ∆ίκτυο, συσκευές, κατανεµητές κλπ.

ΣΤ) Σωληνωτό Ταχυδροµείο. Περιλαµβάνονται: Κεντρικοί Πίνακες ελέγχου, δίκτυο,

υποσταθµοί κλπ.

Ζ) Κεντρικές εγκαταστάσεις τηλεόρασης-κεραίας. Περιλαµβάνονται: ∆ίκτυο κεραίας,

ενδιάµεσοι και τερµατικοί σταθµοί/ζεύξεις κλπ.

Η) Συστήµατα Μεγαφωνικών εγκαταστάσεων. Περιλαµβάνονται: ∆ίκτυο,

µεγαφωνικές συσκευές, κονσόλες ελέγχου, σταθµοί αναγγελίας κλπ.
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Θ) Κεντρικό δίκτυο ένδειξης της Ώρας. Περιλαµβάνονται : Συσκευές (Ρολόι), δίκτυο,

κεντρική ρύθµιση («µάνα») κλπ.

12. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

(BMS). Περιλαµβάνονται: ∆ιαχείριση και λειτουργία Software/Hardware, PLC,

Αισθητήρες, ηλεκτροβάνες, αυτοµατισµοί κλπ.

13. ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ. Περιλαµβάνονται: Ψυγεία,

φούρνοι, βραστήρες, πλυντήρια, στεγνωτήρια, φωτιστικά, χειριστήρια,

σκοραµίδες και γενικότερα κάθε µικρο-συσκευή της οποίας το

ηλεκτροµηχανολογικό µέρος της κατασκευής της, απαιτεί συντήρηση ή µπορεί να

επιδιορθωθεί/επισκευαστεί µε αντικατάσταση ή επισκευή ανταλλακτικού/υλικού.

14. ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, µηχάνηµα ή συσκευή που χαρακτηρίζεται

σαφώς ηλεκτροµηχανολογική και δεν περιγράφεται ανωτέρω.

Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α Ι Ι

1. ΑΤΜΟΥ. Περιλαµβάνονται οι καυστήρες των ατµογεννητριών και ιδιαιτέρως των

καυστήρων υγραερίου (LPG).

2. ΣΥΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ. Περιλαµβάνονται οι εγκαταστάσεις :

∆ίκτυο, αντλίες και κυκλοφορητές, συστήµατα ελέγχου και προγραµµατισµού,

φίλτρα, δοχεία διαστολής, δοχεία και δεξαµενές αποθηκεύσεως, πίνακες ελέγχου,

ασφαλιστικές διατάξεις, ρητίνες και υλικά εξουδετέρωσης ή αναγέννησης,

σύστηµα αντιστροφής όσµωσης (ΜΤΝ-ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ), αποσκληρυντές και

αφαλατωτές κλπ.

3. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΥ∆ΕΤΕΡΩΣΗΣ.

Περιλαµβάνονται οι εγκαταστάσεις :

∆ίκτυο, αντλίες και κυκλοφορητές, δοσοµετρικές αντλίες, πίνακας ελέγχου και

προγραµµατισµού, φίλτρα, δοχεία αποθηκεύσεως, ασφαλιστικές διατάξεις,
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διαχείριση υγρών εξουδετέρωσης και χλωρίωσης κλπ.

4. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ.

Περιλαµβάνονται: Ανιχνευτές, φαρο-σειρήνες, δίκτυα καλωδιώσεων, πίνακες

ελέγχου, τροφοδοτικά, φωτεινές σηµάνσεις, συστήµατα συναγερµού,

αυτοµατισµοί, κοµβία χειροκίνητου συναγερµού, αυτόµατα συστήµατα

κατάσβεσης, φωτισµός και σηµάνσεις ασφαλείας κλπ.

5. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ. Περιλαµβάνονται τα συγκροτήµατα των ψυκτικών µονάδων

στο κτίριο Ν5 (2 ψύκτες) και στον υπαίθριο χώρο (3 ψύκτες).

6. ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ UPS. Περιλαµβάνονται τα συστήµατα UPS

υποστήριξης κεντρικών εγκαταστάσεων.

7. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Περιλαµβάνεται το τηλεφωνικό κέντρο.

8. ΜΟΝΑ∆Α ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

(!) Επισημάνσεις:

Για τις ανωτέρω συντηρήσεις απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις-εμπειρία,

και η συντήρησή τους πραγματοποιείται με την σύναψη αντιστοίχων συμβολαίων

συντήρησης με εξειδικευμένους, πιστοποιημένους αντιπροσώπους, κατασκευαστές

και συντηρητές των εγκαταστάσεων αυτών, ανεξάρτητα από τον Ανάδοχο της

συντήρησης των Η-Μ.

Διευκρινίζεται ότι η υποχρέωση, του Αναδόχου για τις εγκαταστάσεις που

συντηρούνται από έτερους αναδόχους συνίσταται στην καθημερινή επίβλεψη

(καταγραφή μετρήσεων, πραγματοποίηση δειγματοληψιών, καταγραφή

στατιστικών στοιχείων, καταγραφή προβλημάτων και δυσλειτουργιών) και

λειτουργία (χειρισμοί και επεμβάσεις όποτε και στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται

από την ισχύουσα εξειδικευμένη σύμβαση συντήρησης για αποκατάσταση της

λειτουργίας τους), των εγκαταστάσεων αυτών, πάντα κατόπιν επικοινωνίας,

έγκρισης και καθοδήγησης της συντηρήτριας εταιρίας λαμβάνοντας υπόψη τα

σχέδια, τα εγχειρίδια χρήσης-οδηγίες (Manual), την ισχύουσα νομοθεσία και τους

όρους της εκάστοτε σύμβασης, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ομαλή, ασφαλής

και απρόσκοπτη λειτουργία τους. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται στενά

και όποτε αυτό απαιτηθεί τόσο με το τμήμα ΤY του Νοσοκομείου, όσο και με τους

εξειδικευμένους συντηρητές των εν λόγω εγκαταστάσεων, προκειμένου να



66

εξασφαλιστεί η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία τους.

Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α Ι Ι Ι

1. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ. Το προσωπικό απαιτείται να είναι εκπαιδευµένο και θα

ασχολείται αποκλειστικά µε τους απεγκλωβισµούς ατόµων. Η προληπτική και

έκτακτη συντήρηση δεν περιλαµβάνεται στις υποχρεώσεις του αναδόχου.

2. ΟΛΑ ΤΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΣΥΣΚΕΥΕΣ-

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ. Οτιδήποτε αποτελεί ιατροτεχνολογικό µηχάνηµα, συσκευή ή

εξοπλισµό (συµπεριλαµβανοµένου και των περιφερειακών του, καθώς αποτελεί

και αυτό ιατροτεχνολογικό µηχάνηµα, συσκευή ή εξοπλισµό, όπως πχ. software,

hardware, τροφοδοτικά, φιάλες οξυγόνου, ups κλπ).

3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ. Περιλαµβάνονται πλήρως όλες οι

εγκαταστάσεις, υλικά και εξαρτήµατα (αποθηκεύσεως, διανοµής και ελέγχου).

Ειδικότερα στις εγκαταστάσεις υγραερίου ∆ΕΝ επιτρέπεται ουδεµία παρέµβαση

ή συντήρηση.

(!) Επισήµανση:

Ο καθηµερινός (οπτικός) έλεγχος των εγκαταστάσεων υγραερίου θα

πραγµατοποιείται ως εξής:

Αν από τον καθηµερινό οπτικό έλεγχο της εγκατάστασης (µανόµετρα,

θερµόµετρα κλπ.) ή από την χρήση του δικτύου και της εγκατάστασης

(λειτουργία καυστήρων ατµογεννητριών) διαπιστωθεί/παρατηρηθεί

δυσλειτουργία, ενηµερώνεται ΑΜΕΣΑ η ΤΥ και ο εξειδικευµένος Ανάδοχος.

Παράλληλα ∆ΕΝ προβαίνει αυστηρά ΚΑΝΕΝΑΣ σε οποιαδήποτε ενέργεια, πλην

των οδηγιών και εντολών που θα δοθούν από την ΤΥ.

Β.2 Προσωπικό του Αναδόχου

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει συνολικά δεκατέσσερα (14) άτομα με

τις παρακάτω ειδικότητες. Το Νοσοκομείο δύναται να μειώσει το προσωπικό του

Αναδόχου, να τροποποιήσει την σύνθεση του προσωπικού ή και να διακόψει τη
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σύμβαση μονομερώς και αζημίως, εφόσον κατά τη διάρκεια αυτής, προσληφθεί

μόνιμο τεχνικό προσωπικό που θα καλύπτει τις ανάγκες τεχνικής υποστήριξης του

Νοσοκομείου. Ο Ανάδοχος θα ειδοποιείται για την μείωση, την απαιτούμενη

μεταβολή της σύνθεσης του προσωπικού ή τη διακοπή της σύμβασης, ένα (1) μήνα

πριν. Σε όλες τις περιπτώσεις μεταβολών δύναται - όπου απαιτείται – και αναλογική

τροποποίηση του συμβατικού τιμήματος (πχ. μείωση τιμήματος εξαιτίας μείωσης

προσωπικού).

Πιο αναλυτικά:

Β.2.1 Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

(ΠΕ), ένα (1) άτομο, με αντίστοιχη άδεια Μηχανικού, μέλος ΤΕΕ, με

τουλάχιστον 3ετή αποδεδειγμένη εμπειρία (Νοσοκομειακή ή Βιομηχανική) στην

συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ανάλογης δυναμικότητας,

πολυπλοκότητας και μεγέθους με το Γ. Ν. Μυτιλήνης. Θα πρέπει να προσκομιστούν

αντίγραφα:

-Αντίγραφο πτυχίου.

-Άδεια Μηχανικού.

-Αποδεικτικό εγγραφής –μέλους στο ΤΕΕ.

-Αποδεικτικό γνώσης Αγγλικών (πτυχίο τουλάχιστον πολύ καλής γνώσης κλπ).

-Αποδεικτικό γνώσης χειρισμού Η/Υ (Βεβαίωση, πτυχίο αναγνωρισμένο κλπ).

-Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών

εγκαταστάσεων και BMS (Building Management System).

-Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής ανάληψης της αστικής και ποινικής ευθύνης για την

ορθή και εύρυθμη λειτουργία των εγκαταστάσεων ως υπεύθυνος τεχνικής

επίβλεψης της καλής λειτουργίας και συντήρησης του ηλεκτρομηχανολογικού

εξοπλισμού και των τεχνικών εγκαταστάσεων - και έναντι των φορέων (όπως πχ.

ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑΛ, κλπ).

-Βιογραφικό σημείωμα.
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Β.2.2 Μηχανολόγος Μηχανικός (ΤΕ), ένα (1) άτομο, με

αντίστοιχη άδεια μηχανικού, με τουλάχιστον 3ετή αποδεδειγμένη εμπειρία στην

συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (Νοσοκομειακή ή Βιομηχανική)

ανάλογης δυναμικότητας, πολυπλοκότητας και μεγέθους με το Γ. Ν. Μυτιλήνης. Θα

πρέπει να προσκομιστούν αντίγραφα:

-Αντίγραφο πτυχίου.

-Άδεια Μηχανικού.

-Αποδεικτικό γνώσης Αγγλικών (πτυχίο τουλάχιστον καλής γνώσης).

-Αποδεικτικό γνώσης χειρισμού Η/Υ (πτυχίο αναγνωρισμένο κλπ).

-Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών

εγκαταστάσεων και BMS (Building Management System).

-Βιογραφικό σημείωμα.

Β.2.3 Αρχιτεχνίτης ηλεκτρολόγος Α΄ ειδικότητας

(ΔΕ) και Εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος Α΄ ειδικότητας

(ΔΕ), συνολικά πέντε (5) άτομα (εκ των οποίων τα 2 άτομα κατ’ ελάχιστον

Εγκαταστάτες), με αντίστοιχη άδεια αρχιτεχνίτη Α΄ ειδικότητας και εγκαταστάτη

ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότητας, με τουλάχιστον 3ετή αποδεδειγμένη εμπειρία στην

συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Θα πρέπει να προσκομιστούν

αντίγραφα:

-Αντίγραφο πτυχίου,

-Άδεια Αρχιτεχνίτη ή Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότητας αντίστοιχα,

-Βεβαιώσεις εμπειρίας συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
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Β.2.4 Εργοδηγός υδραυλικός (ΔΕ), Αρχιτεχνίτης

υδραυλικός (ΔΕ) και Αρχιτεχνίτης μηχανικός

εγκαταστάσεων (ΔΕ), συνολικά τρία (3) άτομα.

Πιο αναλυτικά :

Β.2.4.1 Εργοδηγός υδραυλικός (ΔΕ) ή Αρχιτεχνίτης

υδραυλικός (ΔΕ), δυο (2) άτοµα, εκ των οποίων τουλάχιστον το ένα (1) άτοµο

θα είναι κάτοχος άδειας εργοδηγού υδραυλικού 1ης και 2ης ειδικότητας, µε

τουλάχιστον 3ετή αποδεδειγµένη εµπειρία στην συντήρηση υδραυλικών

εγκαταστάσεων και ειδικότερα των ιατρικών αερίων και διανοµής ατµού.

Εναλλακτικά, ένα (1) άτοµο µε την ανωτέρω άδεια και ένα (1) άτοµο µε αντίστοιχη

άδεια αρχιτεχνίτη υδραυλικού, 1ης ειδικότητας, µε τουλάχιστον 3ετή αποδεδειγµένη

εµπειρία στην συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων.

Β.2.4.2 Αρχιτεχνίτης μηχανικός εγκαταστάσεων (ΔΕ) ή

Αρχιτεχνίτης υδραυλικός (ΔΕ), ένα (1) άτοµο, µε αντίστοιχη άδεια

αρχιτεχνίτη µηχανικού εγκαταστάσεων 4ης ειδικότητας ή µε αντίστοιχη άδεια

αρχιτεχνίτη υδραυλικού, 1ης ειδικότητας, µε τουλάχιστον 3ετή αποδεδειγµένη

εµπειρία στην συντήρηση µηχανολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων

αντίστοιχα.

Θα πρέπει να προσκομιστούν αντίγραφα:

-Αντίγραφο πτυχίου.

-Άδεια αρχιτεχνίτη Μηχανικού εγκαταστάσεων 4ης ειδικότητας (αντίστοιχα).

-Άδεια αρχιτεχνίτη υδραυλικού 1ης ειδικότητας (αντίστοιχα).

-Άδεια εργοδηγού υδραυλικού 1ης και 2ης ειδικότητας (αντίστοιχα).
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-Βεβαιώσεις εμπειρίας συντήρησης και ειδικότερα στην συντήρηση, μηχανολογικών

εγκαταστάσεων, υδραυλικών εγκαταστάσεων, ιατρικών αερίων και διανομής ατμού

(αντίστοιχα).

Β.2.5 Τεχνικός υποστήριξης Η/Υ (ΔΕ), ένα (1) άτοµο, µε

τουλάχιστον 3ετή αποδεδειγµένη εµπειρία σε χειρισµό, λειτουργία και τεχνική

υποστήριξη συστηµάτων Η/Υ και δικτύων. Θα πρέπει να προσκοµιστούν αντίγραφα:

-Αντίγραφο πτυχίου.

-Αποδεικτικό γνώσης Αγγλικών (πτυχίο τουλάχιστον καλής γνώσης).

-Βεβαιώσεις εμπειρίας σε τεχνική υποστήριξη Η/Υ και δικτύων.

Β.2.6 Τεχνίτης οικοδομικών εργασιών (ΔΕ ή ΥΕ),

δύο (2) άτομα, µε τουλάχιστον 3ετή αποδεδειγµένη εµπειρία σε οικοδοµικές

εργασίες επισκευής και συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων. Θα πρέπει να

προσκοµιστούν αντίγραφα:

-Αντίγραφο πτυχίου-απολυτήριου Γυμνασίου ή Λυκείου.

-Βεβαιώσεις εμπειρίας οικοδομικών εργασιών συντήρησης, επισκευής κτιριακών

εγκαταστάσεων.

Β.2.7 Εργάτης Γενικών καθηκόντων (ΔΕ ή ΥΕ), ένα

(1) άτομο, µε τουλάχιστον 3ετή αποδεδειγµένη εµπειρία. Θα πρέπει να

προσκοµιστούν αντίγραφα:

-Αντίγραφο πτυχίου-απολυτήριου Γυμνασίου ή Λυκείου.

-Βεβαιώσεις εμπειρίας.
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Β.3 Αρμοδιότητες προσωπικού – Υποχρεώσεις –

Ωράριο εργασίας

Όλο το προσωπικό του Αναδόχου θα αναλαµβάνει εργασίες, στα πλαίσια της

ειδικότητας του και των συµβατικών υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύµβαση.

Οι αρµοδιότητες και τα ωράρια εργασίας ανά ειδικότητα έχουν ως εξής:

Β.3.1 Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

(ΠΕ).

Είναι ο εποπτεύων-υπεύθυνος μηχανικός της συνολικής λειτουργίας των

ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Στις άμεσες αρμοδιότητες του, εντάσσεται

η πλήρης ευθύνη της συνολικής εποπτείας, ομαλής, ασφαλούς, απρόσκοπτης

λειτουργίας και συντήρησης όλων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων,

μηχανημάτων και συσκευών που απορρέουν από την σύμβαση. Επισημαίνεται

ειδικά η αρμοδιότητα εποπτείας και ευθύνης λειτουργίας των κρίσιμων

εγκαταστάσεων ατμού-ιατρικών αερίων-κλιματισμού και ηλεκτρολογικών

εγκαταστάσεων (Η/Ζ κλπ). Εκτελεί εργασίες σύμφωνα με τις ανάγκες και εντολές της

ΤΥ και υπόκειται σε έλεγχο των αρμοδίων οργάνων και της ιεραρχικής δομής του

Νοσοκομείου, ήτοι Προϊστάμενος ΤΥ κλπ.

Διεκπεραιώνει πλήρως την αλληλογραφία που απαιτείται με το Νοσοκομείο

και συμπληρώνει και υπογράφει όλα τα τεχνικά δελτία, ημερολόγια εργασιών κλπ.

Επισημαίνεται ότι ο χειρισμός λειτουργίας, έλεγχος και συντήρηση εντός των χώρων

λειτουργίας Η/Ζ, χαμηλής και Μέσης τάσης (Πεδία-μετασχηματιστές, Πίνακες

αυτοματισμού και διανομής χαμηλής και μέσης τάσης, Η/Ζ) θα πρέπει να γίνεται

αυστηρά υπό την εποπτεία του, με φυσική παρουσία στους χώρους.

Αναλαμβάνει τα καθήκοντα του υπεύθυνου τεχνικής επίβλεψης λειτουργίας,

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την εγκατεστημένη ισχύς του

Νοσοκομείου, για όλο το χρονικό διάστημα της Σύμβασης ή τυχόν παράτασής της.

Εκδίδει ή επικαιροποιεί την Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) του Νοσοκομείου,

σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.

Ο ανωτέρω μηχανικός, εργάζεται με φυσική παρουσία σύμφωνα με τις

εντολές και οδηγίες της ΤΥ, σε πλήρες ωράριο 07:00-15:00 από Δευτέρα έως
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Παρασκευή, ενώ παράλληλα υποχρεούται να παρευρίσκεται στις εργασίες

συντήρησης-επισκευής οποτεδήποτε και αν πραγματοποιούνται. Όλες τις υπόλοιπες

ημέρες και ώρες (συμπεριλαμβανομένων των αργιών) είναι σε ετοιμότητα (on call),

καθώς σε περίπτωση βλάβης, θα πρέπει να προσέλθει στο Νοσοκομείο εντός

εύλογου χρονικού διαστήματος για την αποκατάσταση αυτής. Σε περίπτωση

απουσίας του, από κάθε είδους άδεια (κανονική, ασθένειας κλπ. εξαιρουμένων των

ρεπό, αργιών κλπ) ο Ανάδοχος οφείλει να τον αντικαθιστά με άλλο άτομο

αντίστοιχης ειδικότητας, έχων τα επαγγελματικά δικαιώματα κλπ. (Κόστος

Αντικατάστασης, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 3302/2004 και την Απόφαση του

ΣΤΕ 264/2008 ).

Ενδεικτικά εκτελεί:

- Επίβλεψη/Εποπτεία εργασιών.

- Λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων.

- Αποτύπωση εγκαταστάσεων.

- Μελέτες και προτάσεις βελτίωσης των εγκαταστάσεων.

- Σύνταξη προδιαγραφών (εφόσον του ζητηθούν).

- Διεκπεραίωση αλληλογραφίας (υπογραφή του ημερολογίου εργασιών, Τεχνικών

δελτίων, βιβλίων συντήρησης κλπ).

- Συντάσσει λίστες/αιτήματα με τα απαραίτητα αναλώσιμα, υλικά και

ανταλλακτικά για την λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων, τα οποία

και υποβάλει προς έγκριση.

- Σύνταξη μηνιαίου προγράμματος εργασιών, υπηρεσιών κλπ.

Σε κάθε περίπτωση που στην ιεραρχική δομή (τμήμα ή υποδιεύθυνση ΤΥ) του

νοσοκομείου υφίσταται ΠΕ Μηχανικός αντίστοιχης ειδικότητας, ο Ανάδοχος

υποχρεούται σε ρητή, αδιαπραγμάτευτη και άμεση παύση παροχής υπηρεσιών της

συγκεκριμένης κατηγορίας-ειδικότητας προσωπικού, με παράλληλη μηνιαία
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απομείωση ποσού από το κόστος της σύμβασης, η οποία θα ισούται με το εργατικό

κόστος του εργαζόμενου, σύμφωνα με την κατατιθέμενη προσφορά στην

διαγωνιστική διαδικασία. Ο όρος αυτός είναι δεσμευτικός και αδιαπραγμάτευτος

για τα αμφότερα μέρη. Η απομείωση του κόστους θα υπολογιστεί αναλογικά κατ’

έτος σύμφωνα με την προσφορά του Αναδόχου.

Ο υπάλληλος της ιεραρχικής δομής του νοσοκομείου πλήρως και αποκλειστικώς

αναλαμβάνει για το σύνολο του προσωπικού (του αναδόχου και το μόνιμο ως ενιαίο

σύνολο) την ευθύνη της συνολικής εποπτείας, ομαλής, ασφαλούς, απρόσκοπτης

λειτουργίας και συντήρησης όλων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Επισημαίνεται ειδικά η αρμοδιότητα εποπτείας και ευθύνης λειτουργίας των

κρίσιμων εγκαταστάσεων ατμού/θέρμανσης-ιατρικών αερίων-κλιματισμού και

ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (Η/Ζ, πεδία ΜΤ & ΧΤ κλπ). Εκδίδει ή επικαιροποιεί

την Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) του Νοσοκομείου, σύμφωνα με την

ισχύουσα Νομοθεσία, ενώ επισημαίνεται ότι ο χειρισμός λειτουργίας, έλεγχος και

συντήρηση εντός των χώρων λειτουργίας Η/Ζ, χαμηλής και Μέσης τάσης (Πεδία-

μετασχηματιστές, Πίνακες αυτοματισμού και διανομής χαμηλής και μέσης τάσης,

Η/Ζ) θα πραγματοποιείται αυστηρά υπό την εποπτεία του, με φυσική παρουσία

στους χώρους. Όλες οι εργασίες συντήρησης/βλαβών κλπ., πραγματοποιούνται υπό

τις οδηγίες, εποπτεία και επίβλεψη του.

Σε περίπτωση απουσίας του υπαλλήλου του Νοσοκομείου (από κανονική ή άλλη

άδεια) o Ανάδοχος οφείλει να προσφέρει/καλύψει την θέση με αντίστοιχο Μηχανικό.

Για το χρόνο της συγκεκριμένης παροχής υπηρεσιών το μηνιαίο κόστος θα

υπολογίζεται αναλογικά σύμφωνα με την προσφορά του Αναδόχου.

Β.3.2 Μηχανολόγος Μηχανικός (ΤΕ)

Ο ανωτέρω μηχανικός έχει αρμοδιότητες γενικού συντονιστή του συνεργείου.

Οργανώνει όλες τις εργασίες του συνεργείου και εκτελεί εργασίες σύμφωνα με τις

ανάγκες της ΤΥ υπό τις οδηγίες και εποπτεία του ΠΕ Μηχανικού. Άμεση αρμοδιότητά

του επιπρόσθετα, αποτελεί η λειτουργία και συντήρηση των εγκατεστημένων BMS

του Νοσοκομείου.
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Εργάζεται με φυσική παρουσία σε πλήρες ωράριο 07:00-15:00 από Δευτέρα

έως Παρασκευή. Σε περίπτωση μακράς διάρκειας απουσίας του, για οποιοδήποτε

λόγο, ο Ανάδοχος οφείλει να προχωρήσει στην αντικατάσταση του με άλλο μηχανικό,

έχων τα επαγγελματικά δικαιώματα, εμπειρία κλπ., κατόπιν έγκρισης του

Νοσοκομείου. (Κόστος Αντικατάστασης, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 3302/2004

και την Απόφαση του ΣΤΕ 264/2008 ).

Β.3.3 Αρχιτεχνίτης και Εγκαταστάτης

ηλεκτρολόγος Α΄ ειδικότητας (ΔΕ)

Οι ανωτέρω τεχνικοί έχουν ως άμεσες αρμοδιότητες τον έλεγχο, λειτουργία,

συντήρηση και επισκευή όλων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων που

εμπίπτουν στην ειδικότητα τους και σύμφωνα με τις ανάγκες και εντολές της ΤΥ.

Εργάζονται σε κυλιόμενο πλήρες ωράριο (βάρδιες: 06:00-14:00, 14:00-22:00, 22:00-

06:00), και συγκροτούν μαζί με το μόνιμο προσωπικό του Νοσοκομείου, «υπηρεσία

βάρδιας ηλεκτρολόγων». Σε περίπτωση απουσίας τους, από κάθε είδους άδεια

(κανονική, ασθένειας κλπ. εξαιρουμένων των ρεπό, αργιών κλπ) ο Ανάδοχος οφείλει

να αντικαθιστά με άλλο άτομο αντίστοιχης ειδικότητας, έχων τα επαγγελματικά

δικαιώματα κλπ. (Κόστος Αντικατάστασης, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.

3302/2004 και την Απόφαση του ΣΤΕ 264/2008 ).

Ενδεικτικά εκτελούν εργασίες που αφορούν τις εγκαταστάσεις:

- Ηλεκτρικοί Υποσταθµοί-Ισχυρά ρεύµατα. Περιλαµβάνονται οι εγκαταστάσεις :

Α) Πεδία Μέσης Τάσης, Μετασχηµατιστές ισχύος, Κυψέλες µέσης τάσεως, πίνακες

µέσης και χαµηλής τάσεως, γενικοί πίνακες χαµηλής και µέσης τάσεως, συστήµατα

διόρθωσης συν(φ), συστήµατα γείωσης-ισοδυναµικής προστασίας, συστήµατα

αυτοµατισµών και παραλληλισµού, πίνακες και συστήµατα ελέγχου αυτοµατισµού

και παραλληλισµού λειτουργίας Ηλεκτροπαραγωγών ζευγών κλπ.

Β) Ηλεκτρολογικοί Πίνακες Φωτισµού - Κίνησης – Φορτίων-∆ίκτυα.

Γ) Πίνακες αυτοµατισµών.

∆) Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη (H/Z).

Ε) Κεντρικά συστήµατα UPS. Περιλαµβάνονται τα συστήµατα UPS υποστήριξης
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κεντρικών εγκαταστάσεων.

(!) Επισήµανση:

Για τις ανωτέρω εγκαταστάσεις απαραίτητη προϋπόθεση οποιασδήποτε

ενέργειας αποτελεί η αυτοπρόσωπη παρουσία του ΠΕ µηχανικού ο οποίος

αναλαµβάνει πλήρως την ευθύνη των εργασιών. Όλες οι εργασίες

πραγµατοποιούνται αποκλειστικά υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση του.

-Ασθενή ρεύµατα. Περιλαµβάνονται οι εγκαταστάσεις :

Α) Συστήµατα inverters και PLC.

Β) Πίνακες Φωτισµού - Ασφαλείας. Περιλαµβάνονται: Πίνακες, αυτοµατισµοί,

φωτιστικά.

Γ) Κλειστό Κύκλωµα τηλεόρασης και συστήµατα συναγερµού έναντι κλοπής.

Περιλαµβάνονται: Κάµερες, δίκτυο συναγερµού και καταγραφής, µηχανήµατα

καταγραφής, οθόνες κλπ.

∆) Συστήµατα Ενδοεπικοινωνίας. Περιλαµβάνονται: Συστήµατα κλήσης Νοσηλευτών

και ενδοεπικοινωνίας µέσω δικτύου κλπ.

Ε) Τηλεφωνική εγκατάσταση. Περιλαµβάνονται: ∆ίκτυο, συσκευές, κατανεµητές κλπ.

ΣΤ) Σωληνωτό Ταχυδροµείο. Περιλαµβάνονται : Κεντρικοί Πίνακες ελέγχου, δίκτυο,

υποσταθµοί κλπ.

Ζ) Κεντρικές εγκαταστάσεις τηλεόρασης-κεραίας. Περιλαµβάνονται: ∆ίκτυο κεραίας,

ενδιάµεσοι και τερµατικοί σταθµοί/ζεύξεις κλπ.

Η) Συστήµατα Μεγαφωνικών εγκαταστάσεων. Περιλαµβάνονται: ∆ίκτυο,

µεγαφωνικές συσκευές, κονσόλες ελέγχου και σταθµοί αναγγελίας κλπ.

Θ) Κεντρικό δίκτυο ένδειξης της Ώρας. Περιλαµβάνονται : Συσκευές (Ρολόι), δίκτυο,

κεντρική ρύθµιση («µάνα») κλπ.

-Συστήµατα γειώσεων και αλεξικέραυνου. Περιλαµβάνονται: Ισοδυναµική προστασία,
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γείωση, αλεξικέραυνο, δίκτυο, επαφές, σύνδεσµοι κλπ.

- Ανελκυστήρες. Το προσωπικό απαιτείται να είναι εκπαιδευµένο και θα ασχολείται

αποκλειστικά µε τους απεγκλωβισµούς ατόµων.

-Αυτόνοµες συσκευές - Μηχανήµατα. Περιλαµβάνονται: Ψυγεία, φούρνοι, βραστήρες,

πλυντήρια, στεγνωτήρια, φωτιστικά, χειριστήρια, σκοραµίδες και γενικότερα κάθε

µικρο-συσκευή της οποίας το ηλεκτροµηχανολογικό µέρος της κατασκευής της,

απαιτεί συντήρηση ή µπορεί να επιδιορθωθεί/επισκευαστεί µε αντικατάσταση ή

επισκευή ανταλλακτικού.

(!) Επισήµανση:

Αναλόγως της σύνθεσης του προσωπικού και της φύσεως των εκτελούμενων

εργασιών που αφορούν τις ανωτέρω εγκαταστάσεις, απαιτείται η αυτοπρόσωπη

παρουσία του ΠΕ μηχανικού, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο οποίος

αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη των εργασιών. Όλες οι εργασίες

πραγματοποιούνται αποκλειστικά υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση του.

Β.3.4 Εργοδηγός υδραυλικός (ΔΕ), Αρχιτεχνίτης

υδραυλικός (ΔΕ) και Αρχιτεχνίτης Μηχανικός

εγκαταστάσεων (ΔΕ).

Οι ανωτέρω τεχνικοί έχουν ως άμεσες αρμοδιότητες τον έλεγχο, λειτουργία,

συντήρηση και επισκευή όλων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων που

εμπίπτουν στην ειδικότητα τους και σύμφωνα με τις ανάγκες και εντολές της ΤΥ.

Εργάζονται κατά κύριο λόγο και κυρίως κατά την χειμερινή περίοδο λειτουργίας των

εγκαταστάσεων σε κυλιόμενο πλήρες ωράριο (βάρδιες: 06:00-14:00, 14:00-22:00,

22:00-06:00), ενώ κατά την θερινή περίοδο λειτουργίας και ανάλογα με τις ανάγκες

του τμήματος, οι ανωτέρω βάρδιες δύναται να περιοριστούν σε 2 (πρωινή: 06:00-

14:00 και απογευματινή 14:00-22:00). Συγκροτούν μαζί με το μόνιμο προσωπικό του
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Νοσοκομείου, «υπηρεσία βάρδιας υδραυλικού και θερμαστή». Σε περίπτωση

απουσίας τους, από κάθε είδους άδεια (κανονική, ασθένειας κλπ. εξαιρουμένων των

ρεπό, αργιών κλπ) ο Ανάδοχος οφείλει να αντικαθιστά με άλλο άτομο αντίστοιχης

ειδικότητας, έχων τα επαγγελματικά δικαιώματα κλπ. (Κόστος Αντικατάστασης,

σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 3302/2004 και την Απόφαση του ΣΤΕ 264/2008 ).

Ενδεικτικά εκτελούν εργασίες που αφορούν τις εγκαταστάσεις:

-Ατμού. Περιλαμβάνονται οι εγκαταστάσεις: Λεβητοστασίου, ατμογεννήτριες,

καπνοδόχοι καυσαερίων, εναλλάκτες θερμότητας, boilers, δίκτυα σωληνώσεων,

εξαρτήματα ελέγχου και αυτοματισμοί λειτουργίας, δοχεία συμπυκνωμάτων,

πίνακες ελέγχου και αυτοματισμοί, βάννες, ατμοφράχτες, φίλτρα, ατμοπαγίδες,

μειωτές, εξαρτήματα εξυδάτωσης και ασφαλιστικές διατάξεις κ.λ.π.

-Κεντρικής θέρµανσης. Περιλαµβάνονται οι εγκαταστάσεις: Λέβητες, καυστήρες,

boilers, δοχεία διαστολής, αυτόµατοι πληρώσεως, βαλβίδες ασφαλείας, καπνοδόχοι

καυσαερίων, εναλλάκτες θερµότητας, αντλίες και κυκλοφορητές, δίκτυα

σωληνώσεων, φίλτρα, αυτοµατισµοί δικτύου και εξαρτήµατα ελέγχου, θερµαντικά

σώµατα, πίνακες ελέγχου και αυτοµατισµοί, ασφαλιστικές διατάξεις δικτύου κλπ.

-∆ίκτυα αποθηκεύσεως διανοµής και τροφοδοσίας καυσίµου. Περιλαµβάνονται οι

εγκαταστάσεις: ∆εξαµενές καυσίµων, αντλίες, δίκτυο σωληνώσεων, ασφαλιστικές

διατάξεις και συστήµατα ελέγχου, αυτοµατισµοί, εξαρτήµατα εξυδατώσεων κλπ.

-∆ίκτυα ύδρευσης. Περιλαµβάνονται οι εγκαταστάσεις: ∆ίκτυο νερού χρήσης

(ζεστού/κρύου νερού), δεξαµενές αποθηκεύσεως, πιεστικά συγκροτήµατα, δοχεία

διαστολής, αντλίες και κυκλοφορητές, εξαρτήµατα ελέγχου και ασφαλιστικές

διατάξεις, πίνακες ελέγχου, φίλτρα, κ.λ.π.

-∆ίκτυα Αποχέτευσης. Περιλαµβάνονται οι εγκαταστάσεις: ∆ίκτυο λυµάτων, δίκτυο

όµβριων, αντλίες, φρεάτια κλπ.
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-Συστήµατα Πυρόσβεσης. Περιλαµβάνονται οι εγκαταστάσεις: ∆ίκτυα νερού,

δεξαµενές αποθηκεύσεως, δοχεία διαστολής, πυροσβεστικές φωλιές, πυροσβεστικά

συγκροτήµατα, πυροσβεστικοί σταθµοί, αντλίες, πίνακες ελέγχου και αυτοµατισµοί,

ασφαλιστικές διατάξεις κλπ.

-Κλιµατισµού-εξαερισµού. Περιλαµβάνονται οι εγκαταστάσεις: Μηχανοστάσιο

ψύξης/θέρµανσης, δίκτυα, πίνακες ελέγχου και ασφαλιστικές διατάξεις,

κυκλοφορητές και αντλίες, αντλίες inline, ανεµιστήρες/εξαεριστήρες, φίλτρα,

αεραγωγοί, µονώσεις, στόµια, κεντρικές κλιµατιστικές µονάδες, αισθητήρες,

ηλεκτροβάνες και αυτοµατισµοί, fan – coils κλπ.

-Ιατρικά αέρια. Περιλαµβάνονται οι εγκαταστάσεις:

α) Κέντρο ελέγχου και διανοµής οξυγόνου:

συστοιχίες φιαλών, κεντρικός διανοµέας/µειωτής δικτύου, δίκτυα, υποσταθµοί

µείωσης και πίνακες ελέγχου, συστήµατα συναγερµού και φωτεινών

ενδείξεων/σηµάνσεων, λήψεις οξυγόνου, ασφαλιστικές διατάξεις και ελέγχου κλπ.

β) Κέντρο πρωτοξειδίου του αζώτου:

συστοιχίες φιαλών, κεντρικός διανοµέας/µειωτής δικτύου, δίκτυα, υποσταθµοί

µείωσης και πίνακες ελέγχου, συστήµατα συναγερµού και φωτεινών

ενδείξεων/σηµάνσεων, λήψεις, ασφαλιστικές διατάξεις και ελέγχου κλπ.

γ) Κέντρο επεξεργασίας νωπού/φρέσκου αέρα και κενού/απαγωγής:

κεντρικός διανοµέας/µειωτής δικτύου, δίκτυα, υποσταθµοί µείωσης και πίνακες

ελέγχου, συστήµατα συναγερµού ενδείξεων/σηµάνσεων, λήψεις, ασφαλιστικές

διατάξεις και ελέγχου, ξηραντήρες, αφυγραντήρες, δοχεία διαστολής και

αποθήκευσης, αερο-συµπιεστές, φίλτρα, κλπ.

δ) Σύµφωνα µε την ειδικότητα τους: Έλεγχος και εξασφάλιση πληρότητας µε φιάλες

οξυγόνου του εφεδρικού συστήµατος ιατρικών αερίων του Νοσοκοµείου (ιατρικό

οξυγόνο, πρωτοξείδιο του αζώτου) και των ειδικών εγκαταστάσεων του Νοσοκοµείου

ΜΕΘ, ΜΑΦ, Χειρουργεία, κλινικές κλπ.
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-Αυτόνοµες συσκευές - Μηχανήµατα. Περιλαµβάνονται: Ψυγεία, φούρνοι, βραστήρες,

πλυντήρια, στεγνωτήρια, φωτιστικά, χειριστήρια, σκοραµίδες και γενικότερα κάθε

µικρο-συσκευή της οποίας το ηλεκτροµηχανολογικό µέρος της κατασκευής της,

απαιτεί συντήρηση ή µπορεί να επιδιορθωθεί/επισκευαστεί µε αντικατάσταση ή

επισκευή ανταλλακτικού.

-Συστήµατα επεξεργασίας νερού. Περιλαµβάνονται οι εγκαταστάσεις: ∆ίκτυο,

αντλίες και κυκλοφορητές, συστήµατα ελέγχου και προγραµµατισµού, φίλτρα, δοχεία

διαστολής, δοχεία και δεξαµενές αποθηκεύσεως, πίνακες ελέγχου, ασφαλιστικές

διατάξεις, ρητίνες και υλικά εξουδετέρωσης ή αναγέννησης, σύστηµα αντιστροφής

όσµωσης (ΜΤΝ-ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ), αποσκληρυντές και αφαλατωτές κλπ.

-Συστήµατα επεξεργασίας λυµµάτων και εξουσετέρωσης. Περιλαµβάνονται οι

εγκαταστάσεις: ∆ίκτυο, αντλίες και κυκλοφορητές, δοσοµετρικές αντλίες, πίνακας

ελέγχου και προγραµµατισµού, φίλτρα, δοχεία αποθηκεύσεως, ασφαλιστικές

διατάξεις, διαχείριση υγρών εξουδετέρωσης και χλωρίωσης κλπ.

(!) Επισήµανση:

Αναλόγως της σύνθεσης του προσωπικού και της φύσεως των εκτελούμενων

εργασιών που αφορούν τις ανωτέρω εγκαταστάσεις, απαιτείται η αυτοπρόσωπη

παρουσία του ΠΕ μηχανικού, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο οποίος

αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη των εργασιών. Όλες οι εργασίες

πραγματοποιούνται αποκλειστικά υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση του.

Β.3.5 Τεχνικός υποστήριξης Η/Υ (ΔΕ)

Ο ανωτέρω τεχνικός θα έχει ως άμεσες αρμοδιότητες τον έλεγχο, λειτουργία,

συντήρηση και επισκευή όλων των συστημάτων Η/Υ και δικτύων του Νοσοκομείου,

παρέχοντας επιπλέον τεχνική υποστήριξη στο εγκατεστημένο BMS, το βλαβοληπτικό
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πρόγραμμα της ΤΥ και του τμήματος πληροφορικής του Νοσοκομείου. Εκτελεί

εργασίες σύμφωνα με τις ανάγκες και εντολές της ΤΥ και τμήματος Πληροφορικής.

Συνεργάζεται με τους ηλεκτρολόγους του τμήματος ΤΥ και το τμήμα πληροφορικής

του Νοσοκομείου, για τον προγραμματισμό, την τεχνική κάλυψη, εγκατάσταση,

ρύθμιση και ενεργοποίηση του ενεργού εξοπλισμού, (Rack, Switch κλπ).

Εργάζεται με φυσική παρουσία σε πλήρες ωράριο 07:00-15:00 από Δευτέρα

έως Παρασκευή, ενώ παράλληλα είναι σε 24ωρη ετοιμότητα (on call) τις υπόλοιπες

ώρες και ημέρες, συμπεριλαμβανομένων των Σαββατοκύριακων και αργιών, σε

συνεργασία με το τμήμα πληροφορικής. Την αναπλήρωση των καθηκόντων του σε

περίπτωση κανονικής άδειας, αναλαμβάνει μόνιμο προσωπικό του Νοσοκομείου

από το τμήμα Πληροφορικής και πάντα κατόπιν σχετικής συνεννόησης. Σε

περίπτωση μακράς απουσίας του για οποιαδήποτε λόγο, ο Ανάδοχος οφείλει να

αντικαθιστά με άλλο άτομο αντίστοιχης ειδικότητας, έχων τα επαγγελματικά

δικαιώματα, άδειες κλπ.

Β.3.6 Τεχνίτης οικοδομικών εργασιών (ΔΕ ή ΥΕ)

Οι ανωτέρω τεχνικοί θα εκτελούν εργασίες στα πλαίσια της ειδικότητας τους

και σύμφωνα με τις ανάγκες και εντολές της ΤΥ. Θα έχουν ως άμεσες αρμοδιότητες

την συντήρηση και επισκευή των κτιριακών υποδομών. Ενδεικτικά αναφέρονται:

ελαιοχρωματισμοί, τσιμέντα, πλινθοδομές, επιχρίσματα, δάπεδα, πλακάκια,

μονώσεις, μικροεπισκευές κλπ.

Εργάζονται με φυσική παρουσία σε πλήρες ωράριο 07:00-15:00 από Δευτέρα

έως Παρασκευή. Την αναπλήρωση των καθηκόντων του σε περίπτωση κανονικής

άδειας, αναλαμβάνει μόνιμο προσωπικό του Νοσοκομείου. Σε περίπτωση μακράς

απουσίας τους, ο Ανάδοχος οφείλει να αντικαθιστά με άλλα άτομα αντίστοιχης

ειδικότητας, έχων τα επαγγελματικά δικαιώματα, άδειες κλπ.

Β.3.7 Εργάτης γενικών καθηκόντων (ΔΕ ή ΥΕ)

Ο ανωτέρω εργάτης θα εκτελεί υποστηρικτικές εργασίες, όπως μεταφορά,

διανομή και τροφοδοσία υλικών, σύμφωνα με τις ανάγκες της ΤΥ. Εργάζεται με

φυσική παρουσία σε πλήρες ωράριο 07:00-15:00 από Δευτέρα έως Παρασκευή, στα
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πλαίσια της ειδικότητας τους και σύμφωνα με τις ανάγκες και εντολές της ΤΥ. Την

αναπλήρωση των καθηκόντων του σε περίπτωση κανονικής άδειας, αναλαμβάνει

μόνιμο προσωπικό του Νοσοκομείου. Σε περίπτωση μακράς απουσίας τους, ο

Ανάδοχος οφείλει να αντικαθιστά με άλλα άτομα αντίστοιχης ειδικότητας, έχων τα

επαγγελματικά δικαιώματα, άδειες κλπ.

Β.4 Πτυχία – Άδειες - Βεβαιώσεις

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να προσκοµίσει στην προσφορά του

βιογραφικά, πτυχία, άδειες (όπως προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία),

βεβαιώσεις προϋπηρεσίας. Στο στάδιο κατακύρωσης, και πριν από την ολοκλήρωσή

του, θα πρέπει να καταθέσει αντίγραφα των συµβάσεων για το σύνολο του

προσωπικού το οποίο δήλωσε στην προσφορά του. Όλες οι συµβάσεις θα πρέπει να

είναι θεωρηµένες από την Επιθεώρηση Εργασίας (σύστηµα Εργάνη) και θα

προσκοµιστούν στην επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού και στο τµήµα

Οικονοµικού, ενώ αντίγραφα πτυχίων και αδειών, στο τµήµα ΤΥ.

Επισηµαίνεται ότι η επιτροπή που θα οριστεί για την παρακολούθηση και

παραλαβή εργασιών, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, δύναται να ζητήσει

οποτεδήποτε κάθε επιπλέον έγγραφο-δικαιολογητικό που κρίνει απαραίτητο, στα

πλαίσια των αρµοδιοτήτων της.

Β.5 Γνώση τοπικών συνθηκών

Ο διαγωνιζόµενος βεβαιώνει εγγράφως, µε υπεύθυνη δήλωση, α) ότι έχει

γνωρίσει µε επιτόπια εξέταση την θέση των εγκαταστάσεων, τους χώρους, τις

προσπελάσεις προς αυτούς, τη σηµερινή (δηλ κατά τον χρόνο του διαγωνισµού)

κατάσταση του συνόλου των εγκαταστάσεων, β) ότι έχει ενηµερωθεί για όλες τις

τοπικές συνθήκες και την υφιστάµενη κατάσταση όλων των εγκαταστάσεων, που

µπορούν να επιδράσουν µε οποιονδήποτε τρόπο στην εκτέλεση των εργασιών ή στο

κόστος του γ) και ότι είναι σε θέση να παρέχει απρόσκοπτα τις υπηρεσίες και

υποχρεώσεις που απορρέουν από τους όρους της σύµβασης.

Η ενηµέρωση και εξέταση των εγκαταστάσεων θα πιστοποιείται και µε

βεβαίωση, η οποία θα δίδεται από τον Προϊστάµενο ΤΥ, κατόπιν επικοινωνίας

(τηλ.:22513-51373) για προγραµµατισµό της επίσκεψης στις εγκαταστάσεις του
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Νοσοκοµείου, η οποία υποχρεωτικά θα κατατεθεί επί ποινή αποκλεισµού, στο

φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς. ∆ιευκρινίζεται ότι ο προγραµµατισµός της

επίσκεψης θα λαµβάνει χώρα, µόνο κατόπιν προηγούµενης τηλεφωνικής

επικοινωνίας µε τον Προϊστάµενο ΤΥ (κατά τις πρωινές ώρες 08:00-15:00, από

∆ευτέρα έως Παρασκευή).

Β.6 Πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης-Εμπειρία-

Επαγγελματική επάρκεια

Με δεδοµένες τις αυξηµένες απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες λειτουργίας των

Νοσοκοµειακών εγκαταστάσεων (εγκαταστάσεις ιατρικών αερίων, ΜΕΘ, ΜΑΦ,

Χειρουργείων κλπ.) για την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών υγείας, ο υποψήφιος

Ανάδοχος θα πρέπει να προσκοµίσει:

Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εργασιών σε Νοσοκοµεία ή φορείς υγείας

συνολικής χρονικής διάρκειας τριών ετών την τελευταία πενταετία, µε τις οποίες έχει

αναλάβει υπηρεσίες ανάλογες µε τον τίτλο του διαγωνισµού και σε αντίστοιχες

εγκαταστάσεις µε αυτές του Γενικού Νοσοκοµείου Μυτιλήνης. ∆ιευκρινίζεται ότι, οι

βεβαιώσεις αυτές θα αφορούν συµβάσεις οι οποίες έχουν συναφθεί ή έχουν περαιωθεί

µέσα στην τελευταία πενταετία ή εξακολουθούν να είναι σε ισχύ και να αφορούν

αποκλειστικά στην παροχή υπηρεσιών, συντήρησης ανάλογων Νοσοκοµειακών

εγκαταστάσεων (εγκατεστηµένη ισχύς, κλπ). Επί ποινή αποκλεισµού θα

περιλαµβάνονται είτε στην ίδια βεβαίωση καλής εκτέλεσης, είτε σε διαφορετικές και

οι εξειδικευµένες Νοσοκοµειακές εγκαταστάσεις ιατρικών αερίων κλπ. ∆ηλαδή, θα

προσκοµιστούν: α) βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης συντήρησης Νοσοκοµειακών

εγκαταστάσεων συνολικής χρονικής διάρκειας τριών ετών, συµπεριλαµβανοµένων

και των ιατρικών αερίων, ή β) βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης Νοσοκοµειακών

εγκαταστάσεων (µη συµπεριλαµβανοµένων των ιατρικών αερίων) χρονικής διάρκειας

(3) τριών ετών και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ιατρικών αερίων, χρονικής διάρκειας

(3) τριών ετών.

Εναλλακτικά, ο υποψήφιος Ανάδοχος, θα πρέπει να προσκοµίσει βεβαιώσεις

καλής εκτέλεσης εργασιών συνολικής χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) ετών σε

Βιοµηχανίες, την τελευταία πενταετία, για τις οποίες έχει αναλάβει υπηρεσίες

ανάλογες µε τον τίτλο του διαγωνισµού και σε αντίστοιχες εγκαταστάσεις µε αυτές

του Γενικού Νοσοκοµείου Μυτιλήνης. ∆ιευκρινίζεται ότι οι βεβαιώσεις αυτές θα
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αφορούν συµβάσεις οι οποίες έχουν συναφθεί ή έχουν περαιωθεί µέσα στην

τελευταία πενταετία ή εξακολουθούν να είναι σε ισχύ και να αφορούν αποκλειστικά

στην παροχή υπηρεσιών συντήρησης αναλόγων Βιοµηχανικών εγκαταστάσεων

(εγκατεστηµένη ισχύς κλπ). Επί ποινή αποκλεισµού θα προσκοµιστούν επιπλέον,

βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης των εξειδικευµένων Νοσοκοµειακών εγκαταστάσεων

των ιατρικών αερίων, χρονικής διάρκειας τριών ετών, την τελευταία πενταετία.

Οι εν λόγω βεβαιώσεις θα συνοδεύονται από πίνακα εµπειρίας όπου θα

εµφανίζονται τα στοιχεία και οι πληροφορίες ως προς την παροχή αναλόγων

υπηρεσιών από τον διαγωνιζόµενο ως οι ζητούµενες, και θα περιλαµβάνονται

ενδεικτικά: η φύση των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν από τον ∆ιαγωνιζόµενο, ο

εργοδότης του, ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών, το σχήµα στο οποίο ενδεχοµένως

συµµετείχε ο διαγωνιζόµενος και το ποσοστό συµµετοχής του σ’ αυτό, η αµοιβή που

του αναλογούσε, λίστα µε το προσωπικό και τις ειδικότητες το οποίο απασχολούσε

κλπ.

Επισηµαίνεται ότι η επιτυχής - ποιοτική εκτέλεση των ανατιθέµενων εργασιών

για τον Ανάδοχο και το προσωπικό του, αποδεικνύεται για όλους τους υποψήφιους µε

βεβαίωση καλής εκτέλεσης. Το Νοσοκοµείο, δικαιούται να ζητήσει και να λάβει

υπόψη του, την τυχόν ύπαρξη εγγράφων, αναφορών ή πρακτικών µε δυσµενείς

κριτικές για το ποιοτικό επίπεδο παροχής υπηρεσιών του, που αφορά είτε τον ίδιο τον

Ανάδοχο ή το προσωπικού του, από τους αποδέκτες των υπηρεσιών και σε περίπτωση

διαπίστωσής τους, να προβεί στις προβλεπόµενες ενέργειες.

Β.7 Εργαλεία

Ο διαγωνιζόµενος θα πρέπει να προσκοµίσει υπεύθυνη δήλωση ότι κατέχει

όλα τα απαραίτητα εργαλεία για την επισκευή και διάγνωση των βλαβών. Επιπλέον,

για τα παρακάτω όργανα µετρήσεων, θα κατατεθούν πιστοποιητικά διακρίβωσης σε

ισχύ από αναγνωρισµένο από το κράτος φορέα, τα οποία θα συνοδεύονται από

Υπεύθυνη ∆ήλωση του αναδόχου ότι θα διατηρεί τα πιστοποιητικά των οργάνων σε

ισχύ καθ’ όλη την διάρκεια της σύµβασης:

1. Αναλυτής ενέργειας µε δυνατότητες µέτρησης σε µονοφασικά και τριφασικά

κυκλώµατα τάσεως, έντασης ρεύµατος, ενέργειας, πραγµατικής, φαινόµενης και
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άεργου ισχύος, συντελεστή ισχύος, και δυνατότητα απεικόνισης των

διανυσµατικών διαγραµµάτων των ανωτέρω µεγεθών σε πραγµατικό χρόνο.

Επίσης, θα έχει την δυνατότητα σύνδεσης µε Η/Υ αποτύπωσης και επεξεργασίας

των δεδοµένων, καθώς και παρακολούθηση και καταγραφή σε επιλεγµένο χρονικό

διάστηµα των ανωτέρω µεγεθών σε συγκεκριµένη κατανάλωση.

2. Γειωσώµετρο – Megger test: µε δυνατότητα µέτρησης θεµελιακής γείωσης όχι

προσεγγιστικά αλλά µε την µέθοδο ηλεκτροδίων εδάφους (δύο, τριών και

τεσσάρων ηλεκτροδίων) και µε επιθυµητή κλίµακα µέτρησης 0.001Ωhm. Επίσης,

θα έχει την δυνατότητα µέτρησης συνέχειας γείωσης προστασίας σε κάθε κόµβο,

τµήµα ή ηλεκτρικό πίνακα του Νοσοκοµείου µε κλίµακα 0.001Ωhm. Τέλος, θα

έχει την δυνατότητα µέτρησης αντίστασης µόνωσης αγωγών (megger στα 50-100-

250-500-1000V/ DC).

3. Όργανο ελέγχου απόζευξης των ∆∆Ε: κατάλληλο για διέγερση των πηνίων των

∆∆Ε (ενδεικτικά: 30mA/300mA) και αποτύπωσης του χρόνου απόζευξης σε

κλίµακα ms που να συνοδεύεται µε κατάλληλο λογισµικό για σύνδεση µε Η/Υ και

να είναι κατάλληλο για την αποτύπωση και εκτύπωση των αποτελεσµάτων χωρίς

να υπάρχει δυνατότητα επεξεργασίας αυτών.

4. O Αναλυτής καυσαερίων (καυστήρων – λεβητών): κατάλληλο για µέτρηση ΝΟΧ,

οξυγόνου, θερµοκρασίας καυσαερίων, θερµοκρασία περιβάλλοντος, περίσσεια

αέρα, CO, CO2, NO, απόδοση λέβητα κλπ, παρέχεται από το Νοσοκοµείο. Σε

περίπτωση βλάβης του οργάνου ή για οποιοδήποτε λόγο µη διάθεσης του από το

Νοσοκοµείο, ο Ανάδοχος οφείλει να έχει στην διάθεση του το ανωτέρω όργανο µε

σκοπό τον έλεγχο των εγκαταστάσεων στα πλαίσια της ισχύουσας νοµοθεσίας και

των συµβατικών του υποχρεώσεων.

5. ∆ιάφορα εργαλεία (φορητά εργαλεία): όπως ηλεκτρικά τρυπάνια, τροχούς,

κοµπρεσέρ, κατσαβίδια, κλειδιά (γερµανικά, πολύγωνα, καρυδάκια, άλεν κλπ),

πολύµετρα, σφυριά, φλαντζoκόπτες, µετρητικά εργαλεία (µετροταινία, παχύµετρα,

µικρόµετρα κλπ) και γενικότερα κάθε εργαλείο, απαραίτητο για την υποστήριξη

των εργασιών που απαιτούνται. Ο Ανάδοχος θα προσκοµίσει λίστα επάρκειας

εργαλείων.

Β.8 Τήρηση Νομοθεσίας

Κατά την διάρκεια ισχύος της σύµβασης η τήρηση της κείµενης νοµοθεσίας
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αποτελεί απαρέγκλιτη υποχρέωση του Αναδόχου σε θέµατα υγιεινής-ασφάλειας

εργαζοµένων, πρόληψης νοσοκοµειακών λοιµώξεων και εργασιακών-ασφαλιστικών

θεµάτων. Ειδικότερα:

Β.8.1 Τεχνικός Ασφαλείας

Ο Ανάδοχος θα ορίσει µηχανικό, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες

διατάξεις, ως Τεχνικό Ασφαλείας (µε αντίστοιχη κατάθεση Υπεύθυνης δήλωσης

αποδοχής από τον µηχανικό που θα ορίσει) για το νοσοκοµείο, ο οποίος θα

διαπιστώνει µηνιαία αν οι εγκαταστάσεις λειτουργούν µε ασφάλεια και αν όχι θα

αναφέρει γραπτώς τις περιπτώσεις κινδύνου, µε βάση τους ισχύοντες νόµους.

Β.8.2 Εργατική – Ασφαλιστική Νομοθεσία

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων

της εργατικής νοµοθεσίας, δηλαδή την καταβολή των νόµιµων αποδοχών, οι οποίες

σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι κατώτερες των προβλεποµένων από την

οικεία ΣΣΕ, την τήρηση του νόµιµου ωραρίου, την ασφαλιστική κάλυψη. Σε

περίπτωση δε, που διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου θα καταγγέλλεται η

σύµβαση µε τον Ανάδοχο Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παρέκκλιση από τον

ανωτέρω όρο, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

Διευκρινίζεται ότι ο Ανάδοχος και το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει κατά

την εκτέλεση της σύμβασης, δεν έχουν καμία απολύτως σχέση εξαρτημένης

εργασίας με το Νοσοκομείο, οι δε μισθοί και αμοιβές τους, καθώς και

οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις, οι οποίες επιβάλλονται από την εργατική και

ασφαλιστική νομοθεσία, βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο, ο οποίος είναι ο

μόνος υπεύθυνος έναντι αυτών με τους οποίους συνδέεται με εργασιακή ή άλλη

σχέση, καθώς και έναντι τρίτων εξ’ αφορμής των σχέσεων αυτών.

Β.8.3 Υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων

Αντικείμενο της Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζομένων αποτελεί η

αναγνώριση, η εκτίμηση και ο έλεγχος των κινδύνων για την υγεία στον εργασιακό

χώρο, με σκοπό την ελαχιστοποίηση της έκθεσης των εργαζομένων σε αυτούς. Καθ’
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όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται με τους

Κανονισμούς Υγιεινής και Ασφάλειας που προβλέπονται από το ισχύον εθνικό (Π.Δ.

294/88, Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 159/99, Ν. 2874/00, Ν.3850/10 Ν. 4144/2013 όπως

τροποποιήθηκαν-αντικαταστάθηκαν και ισχύουν), κοινοτικό και διεθνές δίκαιο,

βάσει Οδηγιών Ορθής Πρακτικής και να προσαρμόζεται σε κάθε μεταβολή τους.

Υποχρεούται απαρέγκλιτα να τηρεί τα αναπτυγμένα ολοκληρωμένα Συστήματα

Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων που αποτελούν πρότυπα

πχ. ΕΛΟΤ 1801. Ειδικότερα οφείλει:

� Να αναγνωρίσει όλους τους πιθανούς κινδύνους (φυσικούς, χηµικούς,

βιολογικούς, εργονοµικούς) που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των εργαζοµένων

και να προσδιορίσει σαφώς τις ανάγκες και τις προτεραιότητες.

� Να αναπτύξει λεπτοµερές σχέδιο που θα αφορά τον προσδιορισµό και τον

έλεγχο των αναγκαίων µέτρων για την µείωση ή τον έλεγχο των κινδύνων.

� Να εφαρµόσει το παραπάνω εκπονηµένο σχέδιο και να εκπαιδεύσει το

προσωπικό του σε θέµατα Υγιεινής και Ασφάλειας.

� Να αξιολογεί και να αναπροσαρµόζει το πρόγραµµα µέσω τακτικών ελέγχων

και επιθεωρήσεων.

Ο Ανάδοχος πρέπει να εφαρμόζει τις γενικές αρχές πρόληψης υγιεινής και

ασφάλειας, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης σε όλο το φάσμα

εργασιών/διαδικασιών, προκειμένου να επιτυγχάνονται α) η αποτελεσματικότερη

διαχείριση των κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία και β) η

μείωση της έκτασης και της σοβαρότητας ατυχημάτων που οφείλονται στην

εργασία. Η λήψη προληπτικών μέτρων μπορεί ενδεικτικά να αφορά:

� Συνθήκες διακίνησης και µεταφοράς προσωπικού και διαφόρων υλικών.

� Συνθήκες και τρόπους αποκοµιδής των επικίνδυνων υλικών που

χρησιµοποιήθηκαν, καθώς και απορριµµάτων ή άλλων άχρηστων υλικών.

� ∆ιευθέτηση των χώρων αποθήκευσης και εναπόθεσης υλικών.

� Τακτική συντήρηση και τον έλεγχο πριν από την έναρξη λειτουργίας, καθώς και

τον περιοδικό έλεγχο των εγκαταστάσεων και όλων γενικά των µηχανικών

διατάξεων.
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� Αλληλεπιδράσεις των δραστηριοτήτων µέσα στο χώρο εργασίας.

� Συνεργασία µεταξύ του συνόλου του προσωπικού του συνεργείου και του

µόνιµου προσωπικού.

���� Εφοδιασµό του προσωπικού µε ατοµικά µέσα προστασίας.

Β.8.4 Νοσοκομειακές λοιμώξεις – λήψη μέτρων

Α. Για την αποφυγή ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων κατά την εκτέλεση εργασιών

πρέπει να λαμβάνονται μέτρα όπως :

� Αποµόνωση των χώρων εργασίας µε προσωρινά χωρίσµατα αδιαπέραστα από

τη σκόνη, από το πάτωµα ως την οροφή.

� Σφράγισµα όλων των παραθύρων – θυρών στην περιοχή των εργασιών.

� Ενηµέρωση του συνεργείου καθαρισµού για σκούπισµα όλων των επιφανειών

µε πανί εµποτισµένο µε απολυµαντικό, στο τέλος της κάθε ηµέρας εργασίας.

� Τοποθέτηση ταπήτων µε κολλητικές ουσίες στις εισόδους και εξόδους του

χώρου εργασίας, ώστε να παγιδεύεται η σκόνη από τα παπούτσια των εργατών και

αντικατάσταση αυτών όταν δεν είναι πια αποτελεσµατικοί.

� Σφράγισµα µε ταινίες των χώρων που δεν χρησιµοποιούνται.

� Τοποθέτηση όλων των προστατευτικών µέτρων πριν την έναρξη των εργασιών

και διατήρησή τους µέχρι να ολοκληρωθεί το έργο και µέχρι να καθαριστεί η

περιοχή προσεκτικά.

� Καθαρά ή αποστειρωµένα υλικά δεν πρέπει να διέρχονται από την περιοχή των

εργασιών.

� Οι εργάτες και τα οχήµατα µεταφοράς πρέπει να χρησιµοποιούν εισόδους και

ανελκυστήρες διαφορετικούς από το προσωπικό ή τους επισκέπτες.

� Αύξηση της συχνότητας της καθαριότητας των χώρων πλησίον του έργου και

µεταφορά των ασθενών «υψηλού κινδύνου» σε αποµακρυσµένη περιοχή του

νοσοκοµείου.

� ∆ιασφάλιση της ορθής λειτουργίας των συστηµάτων εξαερισµού – κλιµατισµού

και της καθαριότητας αυτών µετά την ολοκλήρωση του έργου.

Β. Στα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας όπου νοσηλεύονται ευπαθείς ομάδες

πληθυσμού (ομάδες υψηλού κινδύνου), οι οποίες χρήζουν υπηρεσιών σε

συνθήκες που να αποκλείουν οποιαδήποτε περαιτέρω επιβάρυνση του

οργανισμούς τους από δυνητικούς παράγοντες, όπως λεγεωνέλα στο δίκτυ
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ο ύδρευσης των ιδρυμάτων, για λόγους προστασίας και διασφάλισης της Δημόσιας

Υγείας, επισημαίνεται η αναγκαιότητα εξασφάλισης νερού απολυμασμένου στο

δίκτυο ύδρευσης των κτιρίων.

Σε σημεία του δικτύου που το νερό εμφανίζει θα

πρέπει να γίνουν οι ανάλογες ενέργειες, καθώς και ορισμένες τεχνικές

παρεμβάσεις για αποφυγή ύπαρξης θυλάκων στάσιμου νερού, που

αυξάνουν την πιθανότητα μόλυνσης (Οδηγία 2119/98/ΕC που εφαρμόζεται από την

1/7/2002 και η αριθ. ΔΥΓ2/οικ 70777/12-7-2012 εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας).

Β.9 Υποχρεώσεις Αναδόχου

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκρίνεται άµεσα σε κάθε έγγραφη ή

προφορική ειδοποίηση του Νοσοκοµείου, στα πλαίσια ανάγκης εκτέλεσης

οποιασδήποτε εργασίας (µικρής ή ευρύτερης κλίµακας, βλάβης). Ρητά

συµφωνείται ότι παράλειψη από µέρους του Αναδόχου, έγκαιρης ανταπόκρισης

για απαιτούµενες εργασίες των εγκαταστάσεων, θα εκλαµβάνεται ως πληµµελής

εκτέλεση των όρων και θα επιφέρει τις προβλεπόµενες από τους εν λόγω όρους

συνέπειες εις βάρος του.

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνά για την οικονοµική λειτουργία των

εγκαταστάσεων. Επίσης ενηµερώνει για τις καταναλώσεις ενέργειας και πόρων,

τηρεί αρχείο και υποδεικνύει µέτρα για τον περιορισµό τους.

3. Το προσωπικό του Αναδόχου θα υπογράφει τόσο κατά την είσοδο όσο και κατά

την έξοδο του, σε ειδικό βιβλίο το οποίο θα φυλάσσεται σε σηµείο το οποίο θα

υποδείξει ο Προϊστάµενος ΤΥ. Το βιβλίο δύναται να ελέγχεται από το σύνολο

της ιεραρχικής δοµής του Νοσοκοµείου, ήτοι Προϊστάµενος ΤΥ κλπ. Σε

περίπτωση µη τήρησης του ωραρίου από υπάλληλο του Αναδόχου, ισχύουν οι

προβλεπόµενες ποινές ως και η αντικατάσταση του.

4. Η συµπεριφορά του προσωπικού του Αναδόχου προς τους ασθενείς, επισκέπτες

και υπαλλήλους του Νοσοκοµείου πρέπει να είναι κόσµια. Παράπονα για άπρεπη

(κακή) συµπεριφορά θα επιβάλλουν πρόστιµα αρχικά και η υποτροπή θα

επιφέρει την αποµάκρυνση του συγκεκριµένου προσώπου από το Νοσοκοµείο.

5. Το προσωπικό του Αναδόχου υποχρεούται να φέρει στην στολή εργασίας του και

σε εµφανή σηµείο ειδική κονκάρδα στην οποία θα υπάρχουν τα εξής στοιχεία α)

ονοµατεπώνυµο, β) ειδικότητα, γ) επωνυµία και λογότυπο του Αναδόχου.
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6. Όποιες ζηµιές - καταστροφές (π.χ. γράψιµο σε τοίχους, πατηµασιές σε τοίχους,

άσκοπη χρήση πυροσβεστικών µέσων κλπ), φθορές της ∆ηµόσιας Περιουσίας

προκληθούν από το προσωπικό του, θα αποκαθίστανται άµεσα και θα

τιµωρούνται µε πρόστιµο.

7. Ρητά συµφωνείται, ότι αν προκύπτουν βλάβες των εγκαταστάσεων που θα

προκληθούν από πληµµελή συντήρηση, επέµβαση ή χειρισµό υπαιτιότητας του

Αναδόχου, θα αποκαθίστανται άµεσα και σύµφωνα µε όλα τα οριζόµενα στην

παρούσα σύµβαση, χωρίς καµία πρόσθετη αποζηµίωση.

8. Σε περίπτωση που το Νοσοκοµείο, λόγω συµβάντων που προκύψουν και

οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, ζηµιωθεί µε οποιονδήποτε τρόπο

άµεσα ή έµµεσα ή προκληθεί βλάβη σε τρίτους ή εγερθεί οποιαδήποτε αξίωση

αποζηµίωσης ή άλλης ικανοποίησης από τρίτους, η ευθύνη για την όποια υλική ή

άλλη αποκατάσταση και ικανοποίηση, θα βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο

µετά ή και πριν την ολοκλήρωση των διαδικασιών.

9. Το Νοσοκοµείο διατηρεί κάθε δικαίωµα ανάλογα µε την σοβαρότητα του

συµβάντος που θα προκληθεί, να ακυρώσει-διακόψει την τρέχουσα Σύµβαση µε

τον Ανάδοχο ακόµα και αν αυτός αποκαταστήσει το συµβάν µε δικά του έξοδα.

10. Ο Ανάδοχος είναι ο µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζηµία ή βλάβη

σε πράγµατα και εν γένει υλικά αγαθά, για κάθε ατύχηµα, θανατηφόρο ή όχι, που

θα συµβεί σε προσωπικό του Νοσοκοµείου, του προσωπικού του ή σε κάθε τρίτο

πρόσωπο εντός του Νοσοκοµείου, εφόσον τα παραπάνω προκύψουν κατά την

διάρκεια ή/ και εξαιτίας των εργασιών που εκτελεί το προσωπικό του.

11. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να καλύπτει, για κάθε αξίωση που θα εγερθεί σε

βάρος του Νοσοκοµείου, εξαιτίας των παραπάνω, ανεξάρτητα αν αυτά

καλύπτονται ή όχι από τους όρους των ασφαλιστηρίων συµβολαίων που έχει

συνάψει, να καταβάλει στο Νοσοκοµείο µε χρηµατικό ποσό το οποίο θα

υποχρεωθεί τυχόν να καταβληθεί προς τρίτους από τις ίδιες παραπάνω αιτίες, να

αναλάβει µε δικές του δαπάνες την υπεράσπιση του Νοσοκοµείου για κάθε

απαίτηση, αγωγή και µήνυση που θα εγείρεται ή υποβάλλεται εναντίον του, από

οποιονδήποτε που θα έχει σχέση µε τις παραπάνω υποχρεώσεις και ευθύνες του

Αναδόχου και γενικά θα αποζηµιώνει το Νοσοκοµείο για κάθε ζηµία που θα

µπορούσε να πάθει από τους παραπάνω όρους.

12. Οι εργασίες που θα εκτελούνται στα πλαίσια της σύµβασης θα γίνονται πάντοτε

µε ασφαλή τρόπο, τόσο για τις εγκαταστάσεις όσο και για το σύνολο των

παρευρισκοµένων στους χώρους του Νοσοκοµείου. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος

για την τήρηση µέτρων ασφαλείας και την χρήση µεθόδων και µέσων που δεν
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είναι επιβλαβή για την ασφάλεια των παραπάνω, δεν είναι εκρηκτικά, δεν είναι

τοξικά και δεν είναι εύφλεκτα.

13. Σε κάθε περίπτωση που ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει εργασίες µε εύφλεκτα,

τοξικά, εκρηκτικά ή γενικότερα ειδικότερης χρήσης επικίνδυνα υλικά, οφείλει να

πάρει όλα τα απαραίτητα µέτρα προφύλαξης, και φέρει αποκλειστική ευθύνη επί

των εργασιών και των αποτελεσµάτων αυτών.

14. Ο Ανάδοχος και το προσωπικό του υποχρεούται να πραγµατοποιεί όλες τις

εργασίες, µε τέτοιο τρόπο ώστε οι εγκαταστάσεις να παρέχουν το απαιτούµενο

επίπεδο ασφάλειας και ποιότητας, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του

κτιριοδοµικού Κανονισµού (Υ.Α. 3046/304/1989 – ∆΄59) και των λοιπών

διατάξεων, όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν.

Β.10Ποινές-Ρήτρες καταγγελία σύμβασης.

Οι συνήθεις ποινές που μπορεί να επιβληθούν είναι:

Παράβαση Πρόστιμο

Μη καταγραφή βλάβης 100€/βλαβη

Μη έγκαιρη ενημέρωση βλάβης ή προειδοποίηση

προβληματικής κατάστασης

100€/βλαβη

Μη έγκαιρη αποκατάσταση συνήθους βλάβης 100€/βλαβη

Καθυστέρηση υποβολής προγραμμάτων, φύλλων, ελέγχου, κλπ 200€

Κακή συμπεριφορά προσωπικού 500€/άτομο

Απουσία ή Καθυστέρηση προσωπικού βάρδιας 500€/άτομο

Έγγραφα παράπονα από τμήματα του Νοσοκομείου 100€/συμβάν

(!) Επισημάνσεις :

� Υποτροπή σε παράβαση (π.χ. απουσία προσωπικού, κακή συμπεριφορά)

διπλασιάζει κάθε φορά το προηγούμενο επιβληθέν πρόστιμο.

� Στην περίπτωση που η επιτροπή παρακολούθησης σύμβασης διαπιστώσει ότι

υπάρχουν μη καταγεγραμμένες βλάβες θα εισηγείται πρόστιμο για κάθε μία
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βλάβη χωριστά.

� Οι ανωτέρω παραβάσεις είναι ενδεικτικές και όχι περιοριστικές.

� Πέραν των ανωτέρω, η Επιτροπή δύναται να ζητήσει την έγκριση περικοπής επί

του εκάστοτε λογαριασμού μέχρι ποσοστού 20% στο βαθμό όπου διαπιστώνει

πλημμελή τήρηση της σύμβασης. Για σοβαρές παραβιάσεις καταστρατήγησης

των όρων της σύμβασης, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής ή της

ιεραρχικής δομής, ήτοι Προϊστάμενος ΤΥ κλπ, το Νοσοκομείο διατηρεί δικαίωμα

περικοπής μέχρι και το 100% ενός μηνιαίου τιμήματος ή περισσότερων του ενός

μηνιαίων τιμημάτων ή ακόμη και την κήρυξη του ως έκπτωτου. Στο τέλος ή κατά

τη διάρκεια της σύμβασης επιστρέφεται όλο ή μέρος του ποσού που

παρακρατήθηκε εφόσον εκλείψει πλήρως ο λόγος για τον οποίο έγινε η

παρακράτηση κατόπιν απόφασης του Νοσοκομείου.

� Σε περιπτώσεις που διαπιστωθεί ότι η παρεχόµενη υπηρεσία παρουσιάζει

αποκλίσεις από τους όρους της σύµβασης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος εντός

της επόµενης ηµέρας να επαναλάβει την εργασία εφαρµόζοντας πιστά τους όρους

της σύµβασης. Εναλλακτικά, αν η εργασία είναι αδύνατον να επαναληφθεί και

επηρεάζει την εύρυθµη λειτουργία των εγκαταστάσεων, το Νοσοκοµείο δύναται

αναλόγως της εκτίµησης του προβλήµατος, να προβεί στην αποµείωση ποσού από

το συνολικό τίµηµα της σύµβασης. Η περαιτέρω µη συµµόρφωση του Αναδόχου

στις έγγραφες ή προφορικές υποδείξεις υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, δηλαδή

επιβολής ποινής µέχρι και την αυτόµατη έκπτωσή του σε περιπτώσεις σοβαρών

παραβάσεων.

Το Νοσοκομείο δικαιούται να καταγγείλει αμέσως και αζημίως στο σύνολο

της ή εν μέρει κατά την κρίση του την σύμβαση, είτε να υπαναχωρήσει αυτή ολικώς

ή μερικώς κατά την κρίση του, επιφυλασσόμενο κάθε άλλου νομίμου δικαιώματός

του, στην περίπτωση που :

� Δεν τηρήσει ο Ανάδοχος οποιοδήποτε όρο της παρούσας σύμβασης.

� Οι παρεχόμενες υπηρεσίες, δεν είναι σύμφωνες με τις τεχνικές απαιτήσεις

(ποιοτικά και ποσοτικά) για την τεχνική κάλυψη της απρόσκοπτης λειτουργίας

των ΗΜ εγκαταστάσεων.
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� Ο Ανάδοχος αποδεδειγμένα εκχωρεί τη σύμβαση ή αναθέτει εργασίες

υπεργολαβικά.

� Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί

ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως

σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του

στοιχείων, σε εκτέλεση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων.

� Στοιχειοθετηθεί ότι ο Ανάδοχος έχει επιδείξει σοβαρή ή

επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης

στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης

σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης σύµβασης

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της

προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις.

� Στοιχειοθετηθεί ότι ο Ανάδοχος έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων

κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει

αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα

δικαιολογητικά που απαιτούνται.

� ο Ανάδοχος επιχειρεί να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εµπιστευτικές

πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη

διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να παράσχει εξ αµελείας

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς

τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση.

� Αποδειχθεί, “µε κατάλληλα µέσα, ότι ο Ανάδοχος έχει διαπράξει σοβαρό

επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν αµφιβάλω την ακεραιότητα

του.

Διευκρινίζεται: ότι σε περίπτωση τεκμηριωμένης-βάσιμης καταγγελίας (είτε

από την πλευρά του Νοσοκομείου, αρμόδιο φορέα ή τρίτο) και διαπίστωσης της,

αναλόγως της σοβαρότητας ο Ανάδοχος δύναται να κηρυχτεί ως έκπτωτος με

αυτοδίκαιη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, χωρίς να θίγεται

η επιβολή των προαναφερόμενων ποινικών ρητρών, διατηρουμένου του
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δικαιώματος καταλογισμού σε βάρος του Αναδόχου της διαφοράς τιμής και άλλων

πρόσθετων δαπανών που τυχόν θα προκύψουν από την ανάθεση της συγκεκριμένης

προμήθειας, με βάση σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου σε άλλο Ανάδοχο.

Β.11 Ανωτέρα βία-Έκτακτη ανάγκη

1. Σε περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης ή Ανωτέρας Βίας, ο Ανάδοχος και το

Προσωπικό του ακολουθούν τις οδηγίες και εντολές του Νοσοκοµείου

διευκολύνοντας το έργο και την αποστολή του στις νέες συνθήκες, ανεξάρτητα

από προγράµµατα, σχεδιασµούς και άλλες δεσµεύσεις που απορρέουν από την

σύµβαση. Ο χαρακτηρισµός των συνθηκών «έκτακτης ανάγκης» γίνεται µε

απόφαση των αρµόδιων κρατικών οργάνων ή της ∆ιοίκησης του Νοσοκοµείου.

2. Ενδεικτικά, γεγονότα ανωτέρας βίας συνιστούν πληµµύρες, σεισµοί, πυρκαγιές,

επιβολή στρατιωτικού νόµου και πολεµική σύρραξη.

3. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος υποχρεούται µέσα σε 5 (πέντε) ηµέρες από τότε που

συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως

αυτά και να προσκοµίσει στο άλλο µέρος τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

4. Κατά την διάρκεια του γεγονότος της ανωτέρας βίας, το µέρος που την επικαλείται

οφείλει να λάβει κάθε πρόσφορο µέτρο, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι ζηµιογόνες

συνέπειες του και να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα αποτελέσµατα

της ανωτέρας βίας να αρθούν χωρίς καθυστέρηση.

5. Κατά την διάρκεια της κατάστασης έκτακτης ανάγκης ο Ανάδοχος µπορεί να

χρειαστεί να παρατείνει τις ώρες λειτουργίας των βαρδιών όπως και να

χρησιµοποιήσει το αναπληρωµατικό προσωπικό που οφείλει να έχει σε ετοιµότητα,

χωρίς καµία επιπλέον χρέωση.

6. Όλο το προσωπικό του Αναδόχου αποτελεί µέλος της οµάδας πυρασφάλειας του

Νοσοκοµείου και συµµετέχει στα σχέδια εκτάκτων αναγκών του Νοσοκοµείου.

Καταλαµβάνει τις προδιαγεγραµµένες θέσεις και υπηρετεί τους ρόλους που

ορίζονται σε αυτά, κατά το στάδιο ενεργοποίησης τους. Υπόκειται στις εντολές

των οµαδαρχών, συντονιστών και υπεύθυνων των δράσεων.

Β.12 Διαδικασίες οργάνωσης & λειτουργίας

εγκαταστάσεων

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να στελεχώσει γραφείο που θα απαντά σε 24ωρη βάση
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τις τηλεφωνικές κλήσεις αναφοράς βλαβών τηρώντας την διαδικασία

βλαβοληψίας του Νοσοκοµείου, καταγράφοντας όλες τις βλάβες σύµφωνα µε τις

υποδείξεις του τµήµατος ΤΥ. Η λειτουργία σε 24ωρη βάση των κινητών

τηλεφώνων των µηχανικών είναι υποχρεωτική.

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τουλάχιστον ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή

(κατά προτίµηση φορητό), που θα έχει πρόσβαση σε κοινό δικτυακό φάκελο µε το

τµήµα ΤΥ, ώστε να εξυπηρετηθούν όλες οι ανάγκες της σύµβασης και πιο

συγκεκριµένα α) επεξεργασία κειµένων και λογιστικών φύλλων, β) επεξεργασία

σχεδίων µε πρόγραµµα συµβατό µε αυτό που διαθέτει το Νοσοκοµείο.

3. Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση µε την έναρξη της σύµβασης να διαθέσει κατάλληλο

πρόγραµµα ηλεκτρονικού υπολογιστή (λογισµικό), συµβατό µε του Νοσοκοµείου,

σε συνεργασία µε το τµήµα ΤΥ, µε σκοπό την δηµιουργία ηλεκτρονικού αρχείου

για την αποτελεσµατική παρακολούθηση της συντήρησης των εγκαταστάσεων,

την καταγραφή όλων των βλαβών και των αντίστοιχων τρόπων αντιµετώπισής

τους. Οι χρήστες θα έχουν πρόσβαση στο σύστηµα και θα έχουν την ευθύνη για

τη σωστή καταχώρηση όλων των πληροφοριών. Θα ελέγχουν τις

καταγεγραµµένες βλάβες, θα ενηµερώνουν το ιστορικό, θα εκτυπώνουν φόρµα

ελέγχου, και θα καταγράφουν τα χρησιµοποιούµενα ανταλλακτικά. Οι

υπολογιστές και το λογισµικό θα είναι στην διάθεση του τµήµατος ΤΥ.

4. Με την έναρξη της σύµβασης θα δηµιουργηθεί η βάση δεδοµένων, ενώ µε την

λήξη της θα παραδοθεί σε πλήρη ανάπτυξη και πλήρως ενηµερωµένη. Μετά από

κάθε προγραµµατισµένη ή έκτακτη επίσκεψη εξειδικευµένης συντήρησης ο

Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προβεί στην ενηµέρωση των αντίστοιχων

Φακέλων Συντήρησης των Εγκαταστάσεων αυτών, καθώς και των βιβλίων και

των αρχείων συντήρησης που απαιτούν οι ισχύοντες κανονισµοί, εγκύκλιοι και

νόµοι και οι οδηγίες συντήρησης, σε συνεργασία µε το τµήµα ΤΥ. Ο Ανάδοχος θα

έχει πάντοτε προσβάσιµους και ενηµερωµένους τους σχετικούς Πίνακες

Προγραµµατισµού Συντηρήσεων και Τεχνικής Υποστήριξης όλων των Η-Μ

εγκαταστάσεων που αφορούν την παρούσα σύµβαση είτε υποστηρίζονται από

αυτόν είτε από εξειδικευµένες εταιρείες συντήρησης καθώς και όλων των αρχείων

και βιβλίων-µητρώων συντηρήσεως αυτών.

5. Ο Ανάδοχος όποτε του ζητηθεί καταθέτει τεχνικές προτάσεις για τη συντήρηση,

υποστήριξη, τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας και της απόδοσης όλων των Η-Μ

εγκαταστάσεων, είτε υποστηρίζονται από αυτόν είτε από εξειδικευµένες εταιρείες

συντήρησης.
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6. Το προσωπικό του Αναδόχου είναι υποχρεωµένο να συµµορφώνεται µε τους

κανόνες λειτουργίας του εκάστοτε χώρου (π.χ. να ντύνεται µε την ανάλογη στολή

για την είσοδο του στο χειρουργείο ή την τήρηση των ωραρίων) και να

συνεννοούνται σχετικά, µε τον εκάστοτε Προϊστάµενο του αντιστοίχου τµήµατος.

7. Οι χώροι όπου γίνονται εργασίες καθαρίζονται από το προσωπικό του Αναδόχου.

Ειδικότερα οι χώροι όπου γίνονται εργασίες πρέπει να επανέρχονται στην

πρότερα κατάσταση (π.χ. επανατοποθέτηση ψευδοροφών και δη καθαρών).

Ιδιαίτερα οι χώροι που βρίσκονται µέσα στα δωµάτια, γραφεία και διαδρόµους

του Νοσοκοµείου θα επιφέρουν πέρα από το κόστος αποκατάστασης και

χρηµατικές ποινές.

8. Ο Ανάδοχος και το προσωπικό του θα συµµορφώνονται µε τις εντολές και

οδηγίες της ΤΥ, σε κάθε θέµα που έχει σχέση µε τις εκτελούµενες εργασίες, και

τον τρόπο λειτουργίας των εγκαταστάσεων. Η συνεργασία και η εκτέλεση των

εργασιών, αποτελεί προϋπόθεση, την οποία ο Ανάδοχος και το προσωπικό του

τηρεί απαρέγκλιτα. Κάθε συµπεριφορά, ενέργεια η οποία δεν συµµορφώνεται µε

τα ανωτέρω, οδηγεί σε λύση της σύµβασης ανεπιφύλαχτα, κηρύσσοντας τον

Ανάδοχο έκπτωτο και επιβάλλοντας σε αυτόν ότι προβλέπουν οι διατάξεις του

Νόµου και οι όροι της σύµβασης.

9. Οι ηλεκτρολόγοι υπηρεσίας, υδραυλικοί-θερµαστές υπηρεσίας, εργάζονται σε

κυλιόµενο πρόγραµµα βαρδιών-υπηρεσιών (πρωινή-απογευµατινή-νυχτερινή

βάρδια) συµπεριλαµβανοµένου των αργιών και των Σαββατοκύριακων. Το

υπόλοιπο προσωπικό εργάζεται σε πρωινή βάρδια 07:00-15:00 πλην αργιών και

Σαββατοκύριακων. Σε καµία περίπτωση δεν αποχωρεί υπάλληλος πριν παραδώσει

στον επόµενο. Σε κάθε περίπτωση, όλο το προσωπικό του Αναδόχου που για

οποιονδήποτε λόγο δεν δύναται να εκτελέσει την προγραµµατισµένη υπηρεσία

του (είτε για τα άτοµα που εκτελούν βάρδιες, είτε για τα άτοµα που εργάζονται σε

σταθερό ωράριο, είτε είναι on call), ενηµερώνει υποχρεωτικά τον Προϊστάµενο

ΤΥ.

10. Ο ΠΕ µηχανικός θα προσέρχεται κατά την διάρκεια της πρωινής βάρδιας και θα

είναι on-call (ετοιµότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας) καθ’ όλη την διάρκεια της

υπόλοιπης ηµέρας, επί 24ωρης βάσης συµπεριλαµβανοµένων αργιών και

Σαββατοκύριακων. Παράλληλα οφείλει να είναι παρών στην εκτέλεση των

εργασιών, βλάβης, συντήρησης των εγκαταστάσεων, όποτε και αν

πραγµατοποιούνται αυτές. Σε περίπτωση απουσίας/άδειας του, απαρέγκλιτη

προϋπόθεση είναι η ενηµέρωση του Προϊσταµένου ΤΥ. Η αναπλήρωσή του θα

γίνεται όπως προβλέπεται από τους όρους της σύµβασης.
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11. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος τουλάχιστον δύο (2) φορές κατά τη διάρκεια της

σύµβασης να πραγµατοποιήσει Γενικό Έλεγχο και ∆οκιµές όλων των Η-Μ

εγκαταστάσεων για περιπτώσεις Έκτακτης Ανάγκης στις οποίες θα συµµετέχει

όλο το προσωπικό του και το µόνιµο προσωπικό του τµήµατος ΤΥ, σε σενάρια

κρίσεων, προκειµένου να διαπιστωθεί η επιχειρησιακή ετοιµότητα, η εκπαίδευσή

του προσωπικού, η συνεργασία αλλά και η ετοιµότητα και η ανταπόκριση (η

λειτουργική και η επιχειρησιακή) των Η-Μ εγκαταστάσεων.

12. Ο Ανάδοχος θα πρέπει µέσα σε ένα (1) µήνα από την ανάληψη της σύµβασης να

προβεί στον έλεγχο και επιβεβαίωση της κατάστασης των σηµείων, του

εξοπλισµού και των µέσων πυρόσβεσης και πυροπροστασίας, να αναπτύξει και

να αναρτήσει/τοποθετήσει σε εµφανή σηµεία, σχέδια όπου θα υποδεικνύονται οι

έξοδοι διαφυγής και τα κοντινότερα σηµεία του συνόλου της ενεργητικής

πυροπροστασίας. Τα σχέδια θα βασιστούν στα σχέδια ενεργητικής και παθητικής

πυροπροστασίας που έχουν εγκριθεί από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και

συνοδεύουν το Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας του νοσοκοµείου. Τα

σχεδιαγράµµατα διαφυγής µε τις αντίστοιχες πινακίδες να είναι σύµφωνα µε το

πρότυπο ISO 23601: «Safety Identification – Escape and evacuation plan signs»,

όπως κάθε φορά ισχύει.

13. Το «βιβλίο ελέγχου και συντηρήσεως µέσων ενεργητικής πυροπροστασίας» θα

τηρείται και θα συµπληρώνεται µε µέριµνα του Αναδόχου, ενώ σε περιπτώσεις

που διαπιστώνει ότι κάποιες από τις συντηρήσεις που προβλέπονται από αυτό δεν

πραγµατοποιούνται χωρίς την δική του ευθύνη θα υποβάλλει έγγραφο υπόµνηµα

προς την ∆ιοίκηση του Νοσοκοµείου και την ΤΥ, επαρκώς αιτιολογηµένο. Η

συµπλήρωση και υπογραφή του «βιβλίου ελέγχου συντήρησης και καλής

λειτουργίας των µέσων ενεργητικής πυροπροστασίας», µετά από κάθε ενέργεια

θα γίνεται σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται στην Πυροσβεστική ∆ιάταξη (ΦΕΚ

Β' 545/18/4/07).

14. Ο Ανάδοχος θα τοποθετήσει µετά από έγκριση της ΤΥ, σήµανση ασφαλείας. Τα

σήµατα (πινακίδες) εγκαθίστανται σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 7010:

«Γραφικά σύµβολα – Χρώµατα και ενδείξεις ασφαλείας – Καταχωρηµένες

ενδείξεις ασφαλείας», όπως κάθε φορά ισχύει αφού ληφθούν υπόψη οι διατάξεις

του Π.∆. 105/1995 (ΦΕΚ Α 67) «Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήµανση

ασφάλειας ή/ και υγιεινής στην εργασία σε συµµόρφωση µε την Οδηγία

92/58/EOK».

15. Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου υπάγεται η τήρηση της νοµιµότητας, της
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λειτουργίας και συντήρησης, η διατήρηση και συµπλήρωση των αρχείων, βιβλίων

και του φύλλου ελέγχου συντήρησης (βλέπε Παράρτηµα) για τους λέβητες και τις

ατµογεννήτριες του Νοσοκοµείου. Ειδικότερα θα τηρείται ότι προβλέπεται στις

υπ. αριθµ.: 10735/651/2012 (ΦΕΚ 2656/Β/28-9-2012) και 189533 (ΦΕΚ

2654/Β/09-11-11) Υπουργικές Αποφάσεις.

16. Ο Ανάδοχος υποχρεούται για την συµπλήρωση ειδικού εντύπου (πίνακα ελέγχου)

αναφορικά µε την προληπτική συντήρηση των κλιµατιστικών εγκαταστάσεων

(κλιµατιστικές µονάδες γραφείου, ηµικεντρικές κλιµατιστικές µονάδες,

διαιρούµενου τύπου ή και αυτοτελείς, αερόψυκτες ή υδρόψυκτες και κεντρικές

κλιµατιστικές µονάδες µε ψύκτη νερού και κλασικό λέβητα ή µε αντλίες

θερµότητας ή µε σύστηµα µεταβαλλόµενου όγκου ψυκτικού ρευστού) όπως

προβλέπεται από την αριθµ. ∆6/Β/14826 (ΦΕΚ 1122/Β/17-6-2008) ΚΥΑ «Μέτρα

για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόµηση ενέργειας στο

δηµόσιο και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα» (βλέπε Παράρτηµα).

17. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την ασφαλή λειτουργία της ηλεκτρολογικής

εγκατάστασης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ισχύον νοµικό πλαίσιο και τα

πρότυπα. Οφείλει να πραγµατοποιεί συστηµατικό επανέλεγχο της εγκατάστασης

σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 το οποίο σύµφωνα µε την Υπουργική

Απόφαση Φ.7.5/1816/88 (ΦΕΚ 470/Β/5-3-2004) είναι υποχρεωτικής εφαρµογής

ενώ αλλαγές ή προσθήκες στο Πρότυπο αυτό γίνονται µόνο µε Υπουργικές

Αποφάσεις (παράγραφος 2 του άρθρου 1). Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων και

των δοκιµών αυτών θα πρέπει να τεκµηριώνονται µε πρωτόκολλο ελέγχου (Αριθµ.

Φ.50/503/168 Υπουργική απόφαση-ΦΕΚ 844/Β/16-5-2011) το οποίο θα

υπογράφεται από τον ΠΕ µηχανικό και θα κατατίθεται ανελλιπώς και στο τµήµα

ΤΥ για την τήρηση αρχείου. Οι µετρήσεις και οι δοκιµές διεξάγονται µε ειδικά

όργανα τα οποία ανήκουν στον Ανάδοχο και πληρούν εξειδικευµένες απαιτήσεις

και κυρίως αυτές των προτύπων σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 61557.

18. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί το πρόγραµµα εργασιών συντήρησης (βλ.

Παράρτηµα) του Νοσοκοµείου, το οποίο απεικονίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις

προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης και

παρακολούθησης καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων και το οποίο θα

αναπροσαρµόζεται και θα επικαιροποιείται σύµφωνα µε τις ανάγκες του τµήµατος

ΤΥ. Επισηµαίνεται ότι όταν οι απαιτήσεις του κατασκευαστή υπερβαίνουν το

παραπάνω πρόγραµµα τότε ισχύουν οι οδηγίες του κατασκευαστή. Ο Ανάδοχος

οφείλει να συµβουλευθεί όλα τα εγχειρίδια των κατασκευαστών, για τυχόν

πρόσθετες ή/και ειδικές εργασίες και ελέγχους, για την αξιολόγηση και διάγνωση
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προβληµάτων και την υπόδειξη ενδεδειγµένων λύσεων από τεχνικής και

οικονοµικής απόψεως.

19. Ο Ανάδοχος υποχρεούται χωρίς καµία άλλη απαίτηση να αναλάβει και τυχόν

συστήµατα ή εγκαταστάσεις που εκ παραδροµής δεν έχουν συµπεριληφθεί στην

παρούσα διακήρυξη και βρίσκονται εν λειτουργία ή τεθούν σε λειτουργία κατά τη

διάρκεια της σύµβασης.

20. Σε περίπτωση που για οποιαδήποτε εγκατάσταση, µηχάνηµα, διάταξη κλπ.

απαιτηθεί για οποιοδήποτε λόγο (πχ. λόγους συντήρησης, επισκευής κλπ) η θέση

του εκτός λειτουργίας, ο Ανάδοχος και το προσωπικό του ενηµερώνουν ιεραρχικά

την ΤΥ, για τις ενέργειες τις οποίες πρόκειται να προβούν και κατόπιν έγκρισης

του και µόνο, προβαίνουν σε οποιαδήποτε διακοπή λειτουργίας.

21. Ο Ανάδοχος και το προσωπικό του, δεν προβαίνει σε καµία απολύτως µετατροπή

ή τροποποίηση των εγκαταστάσεων και µηχανηµάτων, ή ενέργεια παρέµβασης, η

οποία µεταβάλει το λειτουργικό καθεστώς αυτών, χωρίς την έγκριση της ΤΥ.

Β.13 Θέματα Συνεργασίας και Επικοινωνίας

Το σύνολο του προσωπικού του Αναδόχου και το µόνιµο προσωπικό του

Νοσοκοµείου, λειτουργούν ως ενιαίο σύνολο µε σκοπό την απρόσκοπτη οµαλή και

εύρυθµη λειτουργία των εγκαταστάσεων. Το υπηρεσιακό και λειτουργικό καθεστώς

των µόνιµων υπαλλήλων του Νοσοκοµείου, διέπεται αυστηρά από τους Νόµους και

τους κανόνες της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, ενώ το καθεστώς του προσωπικού του

Αναδόχου, διέπεται από τις αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν για τις συµβάσεις του

δηµοσίου, από τους κρατικούς ελεγκτικούς µηχανισµούς και τους όρους της

σύµβασης.

Μεταξύ του προσωπικού (Νοσοκοµείου και Αναδόχου) θα επικρατούν

συνθήκες συνεργασίας, αλληλοενηµέρωσης και σεβασµού. Ο Ανάδοχος και το

προσωπικό του, δεν δίνει εντολές σε µόνιµο υπάλληλο ή λαµβάνει εντολές από

µόνιµο υπάλληλο, την αρµοδιότητα οδηγιών, εντολών και κατευθύνσεων, σύµφωνα

µε τις ανάγκες λειτουργίας του τµήµατος και των εγκαταστάσεων, έχει αποκλειστικά

ο Προϊστάµενος ΤΥ.

Με δεδοµένο ότι οι λειτουργικές ανάγκες των εγκαταστάσεων είναι επί

24ώρου βάσεως, 365 ηµέρες το χρόνο, η συνεργασία και η αλληλοενηµέρωση,
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αποτελούν απόλυτη προϋπόθεση για την οµαλή και εύρυθµη λειτουργία του τµήµατος

ΤΥ και κατ’ επέκταση του Νοσοκοµείου και των εγκαταστάσεων.

Σε περίπτωση απρεπούς συµπεριφοράς, διαπίστωσης µη συνεργασίας από

πλευράς του Αναδόχου ή του προσωπικού του, µη εκτέλεσης οποιουδήποτε όρου των

συµβατικών του υποχρεώσεων, το Νοσοκοµείο διατηρεί το δικαίωµα, ποινών, λύσης

της σύµβασης ή της αποµάκρυνσης προσωπικού του Αναδόχου, µε παράλληλη

υποχρέωση αντικατάστασής του, από πλευράς του τελευταίου.

Β.14 Συνεννοήσεις - Αλληλογραφία

Όλες οι συνεννοήσεις µεταξύ Αναδόχου και Νοσοκοµείου, είτε αφορούν την

αναφορά βλαβών, την αίτηση προµήθειας υλικών, αλλά και κάθε άλλη ενέργεια ή

δήλωση, γίνονται εγγράφως στην ελληνική γλώσσα. Σε ειδικές και έκτακτες

περιπτώσεις, είτε για την καθηµερινή ενηµέρωση και λειτουργία των εγκαταστάσεων,

από πλευράς Νοσοκοµείου, οι εντολές µπορεί να είναι και προφορικές. Η µη

απάντηση εκ µέρους του Νοσοκοµείου επί αιτηµάτων του Αναδόχου, δεν αποτελεί

τεκµήριο αποδοχής του εκάστοτε αιτήµατος.

Σε περίπτωση διαφωνίας για εντελλόµενη ενέργεια/εργασία, η οποία

δηµιουργεί αµφιβολίες για την αποκατάσταση της βλάβης ή την λειτουργία των

εγκαταστάσεων ή έχει σαν συνέπεια την παρέκκλιση από την ισχύουσα νοµοθεσία

και τους κανονισµούς, τότε ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει έγγραφη διαφοροποίηση,

άµεσα και χωρίς καθυστέρηση πριν την εκτέλεση της ενέργειας. Κάθε παράλειψη

έγγραφης διαφωνίας, θεωρείται ως συµφωνία επί της εντελλόµενης ενέργειας.

Β.15 Αξιολόγηση επαγγελματικής και τεχνικής

καταλληλότητας

Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να προσκομίσει στο φάκελο Τεχνικής

προσφοράς τα κάτωθι δικαιολογητικά:
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Β.15.1 Πιστοποιητικά

1. Πιστοποιητικό ISO 9001 ή ισοδύναµο σε αντικείµενο ανάλογο µε τον τίτλο του

διαγωνισµού (στη συντήρηση-τεχνική Υποστήριξη ηλεκτροµηχανολογικών

εγκαταστάσεων) από πιστοποιηµένο οργανισµό.

2. Πιστοποιητικό OHSAS 18001 ή ΕΛΟΤ 1801 ή ισοδύναµο για την υγιεινή και

ασφάλεια από πιστοποιηµένο οργανισµό.

3. Πιστοποιητικό ISO 14001 ή ισοδύναµο για την εφαρµογή συστήµατος

περιβαλλοντικής διαχείρισης, από πιστοποιηµένο οργανισµό.

4. Πιστοποιητικό ISO 9001 ή ισοδύναµο για συντήρηση συστηµάτων παραγωγής

και διανοµής ιατρικών αερίων.

5. Πιστοποιητικό ISO 13485 ή ισοδύναµο για την συντήρηση-έλεγχο και

τοποθέτηση συστηµάτων ιατρικών αερίων.

B.15.2 Βεβαιώσεις

1. Ο ∆ιαγωνιζόµενος πρέπει να προσκοµίσει βεβαίωση για την ορθή διανοµή

ιατροτεχνολογικών προϊόντων, σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση

∆Υ8/Γ.Π.οικ./1348/2004.

2. Βεβαίωση του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή

του, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. Επίσης, υποχρεούται, κατά το

στάδιο της κατακύρωσης, να καταθέσει εκ νέου πιστοποιητικό ως αποδεικτικό ότι

εξακολουθεί να παραµένει εγγεγραµµένος στο οικείο επιµελητήριο.

3. Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης όπως αναλυτικά περιγράφεται στην §Β.6 Εµπειρία-

Επαγγελµατική επάρκεια.

4. Βεβαίωση επίσκεψης γνώσης συνθηκών, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην §Β.5

Γνώση τοπικών συνθηκών.

Β.15.3 Υπεύθυνες Δηλώσεις (επικυρωμένες για το

γνήσιο της υπογραφής)

1. Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί

Ανάδοχος αποδέχεται να κάνει ασφάλιση υπέρ τρίτων σε αναγνωρισµένη από το

Ελληνικό ∆ηµόσιο Ασφαλιστική Εταιρεία και το Ασφαλιστήριο συµβόλαιο θα το

προσκοµίσει κατά το στάδιο της κατακύρωσης, όπως αναλυτικά περιγράφεται

στην §Α.7 Ασφάλιση υπέρ τρίτων.
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2. Υπεύθυνη δήλωση του ΠΕ µηχανικού, αποδοχής ανάληψης της αστικής και

ποινικής ευθύνης για την ορθή και εύρυθµη λειτουργία των εγκαταστάσεων ως

υπεύθυνος τεχνικής επίβλεψης της καλής λειτουργίας και συντήρησης του

ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού και των τεχνικών εγκαταστάσεων - και

έναντι τρίτων (όπως πχ.: ∆ΕΗ, ΟΤΕ, ∆ΕΥΑΛ, κλπ).

3. Υπεύθυνη δήλωση µηχανικού, αποδοχής ανάληψης της θέσης του Τεχνικού

ασφαλείας του νοσοκοµείου.

4. Υπεύθυνη δήλωση του Αναδόχου, α) ότι έχει γνωρίσει µε επιτόπια εξέταση την

θέση των εγκαταστάσεων, τους χώρους, τις προσπελάσεις προς αυτούς, τη

σηµερινή (δηλ. κατά τον χρόνο του διαγωνισµού) κατάσταση του συνόλου των

εγκαταστάσεων, β) ότι έχει ενηµερωθεί για όλες τις τοπικές συνθήκες και την

υφιστάµενη κατάσταση όλων των εγκαταστάσεων, που µπορούν να επιδράσουν

µε οποιονδήποτε τρόπο στην εκτέλεση των εργασιών ή στο κόστος του γ) και ότι

είναι σε θέση να παρέχει απρόσκοπτα τις υπηρεσίες και υποχρεώσεις που

απορρέουν από τους όρους της σύµβασης. Όπως αναλυτικά περιγράφεται στην

§Β.5 Γνώση τοπικών συνθηκών.

5. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Αναδόχου ότι κατά την διάρκεια της σύµβασης θα τηρεί

και θα εφαρµόζει την νοµοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων

και όλα τα µέτρα ασφαλείας για πρόληψη Νοσοκοµειακών λοιµώξεων που

σχετίζονται µε τις συµβατικές εργασίες.

6. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Αναδόχου ότι κατά το στάδιο της κατακύρωσης και πριν

την ολοκλήρωση του, θα καταθέσει αντίγραφα των συµβάσεων όλων των

εργαζοµένων του προσωπικού που δήλωσε στην προσφορά του. Όπως αναλυτικά

περιγράφεται στην §Β.4 Πτυχία – Άδειες – Βεβαιώσεις.

7. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Αναδόχου ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα, το σύνολο των

όρων των τεχνικών προδιαγραφών.

Β.15.4 Αποδεικτικά Επαγγελματικής και Τεχνικής

καταλληλότητας προσωπικού

Η επαγγελματική και τεχνική καταλληλότητα του προσωπικού του Αναδόχου

αποδεικνύεται προσκομίζοντας στην Τεχνική προσφορά αθροιστικά:

α) Αναλυτικός πίνακας του προσωπικού. Λίστα με τα ονόματα, τα

επαγγελματικά προσόντα (άδειες πτυχία, εμπειρία), β) συνοπτικό βιογραφικό
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σημείωμα των προσώπων που επιφορτίζονται με την εκτέλεση της παροχής

υπηρεσιών συντήρησης, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην §Β.2 Προσωπικό του

Αναδόχου (από Β2.1-Β.2.7).

Π Α Ρ Α Ρ Τ ΗΜ Α

Περιεχόμενα Παραρτήματος

Π.1 Ενδεικτκό πρόγραμμα εργασιών Συντήρησης Η-Μ εγκαταστάσεων

Π.2 Δελτίο Αναφοράς και Αντιμετώπισης Βλάβης

Π.3 Πρόγραμμα συντήρησης Η/Ζ

Π.4 Φύλλο συντήρησης και ρύθμισης του συστήματος κλιματισμού

Π.5 Φύλλο συντήρησης και ρύθμισης των εγκαταστάσεων σταθερών εστιών

καύσης για την θέρμανση κτιρίων και νερού
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Π.1 Ενδεικτικό Πρόγραμμα εργασιών Συντήρησης Η-Μ εγκαταστάσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤ/ΣΗΣ

Α. Κυψέλες Μέσης Τάσης/Χαμηλή Τάση

1 Κυψέλες Μέσης Τάσης
Οπτικός έλεγχος διακοπτών (έλεγχος για

σπινθήρα)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ

2 Κυψέλες διακοπτών Μέσης Τάσης Λίπανση μηχανικών μερών διακοπτών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ & ΙΟΥΛΙΟΣ

3 Κυψέλες διακοπτών Μέσης Τάσης Λίπανση ράγας κύλισης διακόπτη ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ & ΙΟΥΛΙΟΣ

4 Κυψέλες διακοπτών Μέσης Τάσης Έλεγχος ελατηρίου οπλίσεως διακόπτη ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ & ΙΟΥΛΙΟΣ

5 Κυψέλες διακοπτών Μέσης Τάσης Έλεγχος στάθμης ελαίου διακόπτη ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ & ΙΟΥΛΙΟΣ

6 Κυψέλες διακοπτών Μέσης Τάσης Καθαρισμός διακόπτη ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ & ΙΟΥΛΙΟΣ

7 Κυψέλη αποζεύκτη-γειωτή Καθαρισμός κυψέλης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

8 Κυψέλη αποζεύκτη-γειωτή Έλεγχος κατάστασης ακροκιβωτίων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

9 Κυψέλη αποζεύκτη-γειωτή Έλεγχος χειριστηρίου αποζεύκτη ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
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10 Κυψέλη αποζεύκτη-γειωτή Έλεγχος χειριστηρίου γειωτή ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

11 Κυψέλη αποζεύκτη-γειωτή Καθαρισμός μαχαιριών αποζεύκτη ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

12 Κυψέλη αποζεύκτη-γειωτή Λίπανση μηχανικών μερών αποζεύκτη-γειωτή ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Β Μετασχηματιστές Ισχύος

1 Μετασχηματιστές Αμπερομέτρηση πυκνωτών αντιστάθμισης ΜΗΝΙΑΙΑ

2 Μετασχηματιστές
Καθαρισμός μονωτήρων & εξωτερικού

περιβλήματος
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ & ΙΟΥΛΙΟΣ

3 Μετασχηματιστές Δοκιμή προστασίας-καθαρισμός χώρου ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ & ΙΟΥΛΙΟΣ

4 Μετασχηματιστές Δοκιμή προστασίας από υπερθέρμανση ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ & ΙΟΥΛΙΟΣ

5 Κλιματιστικές Μονάδες Έλεγχος Λειτουργίας ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Γ Πεδία Χαμηλής Τάσης

1 Πεδία χαμηλής τάσης Έλεγχος λειτουργίας ανεμιστήρα πεδίων ΗΜΕΡΗΣΙΑ

2 Πεδία χαμηλής τάσης Καταγραφή ενδείξεων οργάνων (V-A) ΗΜΕΡΗΣΙΑ
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3 Πεδία χαμηλής τάσης Καταγραφή ενδείξεων οργάνου πυκνωτών cosφ ΗΜΕΡΗΣΙΑ

4 Πεδία χαμηλής τάσης Έλεγχος συσφίξεων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

5 Πεδία χαμηλής τάσης Καθαρισμός πεδίων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

6 Πεδίο αντιστάθμισης cosφ Καταγραφή ενδείξεων οργάνου πυκνωτών cosφ ΗΜΕΡΗΣΙΑ

7 Πεδίο αντιστάθμισης cosφ Έλεγχος ασφαλειών ΗΜΕΡΗΣΙΑ

8 Πεδίο αντιστάθμισης cosφ Αμπερομέτρηση πυκνωτών ΜΗΝΙΑΙΑ

Ε Ηλεκτρικοί πίνακες

1 Πίνακες Χειρουργείων, ΜΕΘ, ΤΕΠ, κλπ Δοκιμή συσκευής "ΤΕΣΤ ΜΟΝΩΣΗΣ"/Έλεγχος ΜΗΝΙΑΙΟΣ

2 Ηλεκτρικοί πίνακες Σύσφιξη στοιχείων ΕΤΗΣΙΑ/ΜΑΡΤΙΟΣ

ΣΤ Κεντρικά UPS
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1 Κεντρικά UPS Καταγραφή ενδείξεων (V - A - φορτίο %) ΗΜΕΡΗΣΙΑ

2 Κεντρικά UPS Καθαρισμός χώρου και μηχανημάτων ΜΗΝΙΑΙΑ

3 Κεντρικά UPS Δοκιμή/ΈΛΕΓΧΟΣ επάρκειας μπαταριών ΜΗΝΙΑΙΑ

4 Κλιματιστικές Μονάδες Έλεγχος Λειτουργίας ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Ζ Εγκαταστάσεις Ιατρικών αερίων

1 Κέντρο Ο2 Καταγραφή πίεσης κύριου δικτύου ΗΜΕΡΗΣΙΑ

2 Κέντρα Ο2 & Ν2 Ο
Καταγραφή πίεσης κύριας-εφεδρικής

συστοιχίας
ΗΜΕΡΗΣΙΑ

3 Κέντρα Ο2 & Ν2Ο Έλεγχος στεγανότητας κέντρου ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ

4 Κέντρα Ο2 & Ν2Ο Έλεγχος φωτεινό-ηχητικής σήμανσης ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ

5 Κέντρα Ο2 & Ν2Ο Έλεγχος λειτουργίας αναστροφέα ΜΗΝΙΑΙΑ

6 Κέντρα Ο2 & Ν2Ο Έλεγχος λειτουργίας βαλβίδας VSP ΜΗΝΙΑΙΑ

7 Κέντρα Ο2, Ν2Ο, AIR, VAC Έλεγχος στοιχείων ηλεκτρ. πίνακα ΙΑΝ-ΑΠΡ-ΙΟΥΛ-ΟΚΤ
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8 Δεξαμενή υγρού Ο2 Έλεγχος πίεσης και πληρότητας (bar) ΗΜΕΡΗΣΙΑ

9 Υποσταθμοί ιατρικών αερίων Έλεγχος υποσταθμών και πινάκων venturi ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ

10 Υποσταθμοί ιατρικών αερίων Έλεγχος διαρροών λήψεων (Ο2, Ν2Ο, AIR, VAC) ΙΑΝ-ΑΠΡ-ΙΟΥΛ-ΟΚΤ

11 Υποσταθμοί ιατρικών αερίων Έλεγχος λειτ. συναγερμών (Ο2, Ν2Ο, AIR, VAC) ΙΑΝ-ΑΠΡ-ΙΟΥΛ-ΟΚΤ

12 Κέντρο πεπιεσμένου αέρα Καταγραφή min-max πίεσης δικτύου ΗΜΕΡΗΣΙΑ

13 Κέντρο πεπιεσμένου αέρα
Καταγραφή min-max θερμ/σίας λαδιού

συμπιεστών
ΗΜΕΡΗΣΙΑ

14 Κέντρο πεπιεσμένου αέρα Καταγραφή χρόνου λειτουργίας συμπιεστών ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ

15 Κέντρο πεπιεσμένου αέρα Έλεγχος στάθμης λαδιού συμπιεστών ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ & ΣΕ ΚAΘΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

16 Κέντρο πεπιεσμένου αέρα Καθαρισμός ψυγείου συμπιεστών Μηνιαία /ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

17 Κέντρο πεπιεσμένου αέρα
Μέτρηση πτώσης πίεσης διαχωριστή λαδιού

συμπιεστών
ΑΠΡΙΛΙΟΣ

18 Κέντρο πεπιεσμένου αέρα Έλεγχος κόμπλερ συμπιεστών ΑΠΡΙΛΙΟΣ

19 Κέντρο πεπιεσμένου αέρα Έλεγχος βαλβίδας ασφαλείας συμπιεστών ΑΠΡΙΛΙΟΣ
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20 Κέντρο πεπιεσμένου αέρα
Συντήρηση συμπιεστών βάσει μηνυμάτων

οθόνης
ΌΤΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

21 Κέντρο πεπιεσμένου αέρα Εναλλαγή λειτουργίας ξηραντών ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ

22 Κέντρο πεπιεσμένου αέρα Έλεγχος δείκτη υγρασίας ξηραντών ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ

23 Κέντρο πεπιεσμένου αέρα Έλεγχος καθαρότητας φίλτρων ξηραντών ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ

24 Κέντρο πεπιεσμένου αέρα Αντικατάσταση φίλτρων ξηραντών ΑΠΡΙΛΙΟΣ

25 Κέντρο πεπιεσμένου αέρα
Αλλαγή φίλτρου βαλβίδας μείωσης πίεσης

ξηραντών
ΑΠΡΙΛΙΟΣ

26 Κέντρο πεπιεσμένου αέρα Έλεγχος πίεσης πύργων ξηραντών ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ

27 Κέντρο πεπιεσμένου αέρα Έλεγχος προ-πίεσης στη δίοδο αέρα ξηραντών ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ

28 Κέντρο πεπιεσμένου αέρα
Έλεγχος χρώματος δείκτη στήλης ενεργού

άνθρακα
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ

29 Κέντρο πεπιεσμένου αέρα
Αποστείρωση/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ φίλτρων

μικροβίων

ΈΛΕΓΧΟΣ Εβδομαδιαίος/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΤΗΣΙΟΣ-

ΜΑΙΟΣ

30 Κέντρο πεπιεσμένου αέρα
Έλεγχος αποστραγγιστικών βαλβίδων

αεροφυλακίων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
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31 Κέντρο κενού Καταγραφή min-max πίεσης δικτύου ΗΜΕΡΗΣΙΑ

32 Κέντρο κενού Καταγραφή ωρών λειτουργίας αντλιών ΗΜΕΡΗΣΙΑ

33 Κέντρο κενού Έλεγχος αυτόματης εναλλαγής αντλιών ΗΜΕΡΗΣΙΑ

34 Κέντρο κενού
Έλεγχος δοχείου περισυλλογής

συμπυκνωμάτων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ

35 Κέντρο κενού
Έλεγχος πτώσης πίεσης βακτηριολογικού

φίλτρου
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ

36 Κέντρο κενού Εκκένωση συμπυκνωμάτων κενοδοχείων ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ

37 Κέντρο κενού
Καθαρισμός φυσιγγίου προφίλτρου αντλιών με

πίεση
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ

38 Κέντρο κενού Έλεγχος στάθμης λαδιού αντλιών ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ

49 Κέντρο κενού Αλλαγή λαδιών και φίλτρου λαδιού ΜΑΙΟΣ

40 Κέντρο κενού Αντικατάσταση βακτηριολογικού φίλτρου ΜΑΙΟΣ

Η Εγκαταστάσεις Ύδρευσης
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1 Δεξαμενές ύδατος Καταγραφή ένδειξης υδρομετρητή ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ

2 Δεξαμενές ύδατος Καθαρισμός & χλωρίωση δεξαμενών ΙΟΥΝΙΟΣ

3 Δεξαμενές ύδατος Καθαρισμός φίλτρων νερού κεντρικής γραμμής ΙΟΥΝΙΟΣ

4 Κεντρικοί συλλέκτες ύδρευσης Άνοιγμα - κλείσιμο βανών ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ

5 Πιεστικό συγκρότημα ύδρευσης Καταγραφή ελάχιστης-μέγιστης πίεσης δικτύου ΗΜΕΡΗΣΙΑ

6 Πιεστικό συγκρότημα ύδρευσης Έλεγχος εναλλαγής αντλιών ΗΜΕΡΗΣΙΑ

7 Πιεστικό συγκρότημα ύδρευσης Εναλλαγή λειτουργίας αντλιών ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ

8 Πιεστικό συγκρότημα ύδρευσης Έλεγχος στάθμης λαδιού αντλιών ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ

9 Πιεστικό συγκρότημα ύδρευσης Χειροκίνητη δοκιμαστική λειτουργία Αντλιών ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ

10 Πιεστικό συγκρότημα ύδρευσης
Έλεγχος στεγανότητας αντλιών - πιεστικών

δοχείων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ

11 Πιεστικό συγκρότημα ύδρευσης Έλεγχος στάθμης θορύβου αντλιών ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ

12 Πιεστικό συγκρότημα ύδρευσης Γρασάρισμα αντλιών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΙΟΣ-ΙΟΥΛΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

13 Πιεστικό συγκρότημα ύδρευσης Έλεγχος φοράς κίνησης αντλιών ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
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14 Πιεστικό συγκρότημα ύδρευσης Αμπερομέτρηση αντλιών ΜΑΙΟΣ & ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

15 Πιεστικό συγκρότημα ύδρευσης Σύσφιξη ακροδεκτών ηλεκτρικού πίνακα ΜΑΙΟΣ & ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

16 Πιεστικό συγκρότημα ύδρευσης Καθαρισμός - σύσφιξη ακροδεκτών αντλιών ΜΑΙΟΣ & ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

17 Πιεστικό συγκρότημα ύδρευσης Αλλαγή λιπαντικού ΜΑΙΟΣ

18 Αποσκληρυντής Λεβητοστασίου Μέτρηση σκληρότητας νερού ΗΜΕΡΗΣΙΑ

19 Αποσκληρυντής Λεβητοστασίου Έλεγχος ποσότητας άλατος ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ

20 Αποσκληρυντής Λεβητοστασίου Αντικατάσταση ρητινών 8-ετή / ΌΤΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Θ Εγκαταστάσεις Αποχέτευσης

1 Αντλητικά συγκροτήματα ακαθάρτων
Έλεγχος λειτουργίας αντλιών -

πλωτεροδιακοπτών
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ

2 Αντλητικά συγκροτήματα ακαθάρτων Καθαρισμός φρεατίων ΜΑΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

3 Αντλητικά συγκροτήματα ακαθάρτων Καθαρισμός αντλιών - πτερωτής ΜΑΙΟΣ

5 Δεξαμενή χλωρίωσης Έλεγχος λειτουργίας δοσομετρικής αντλίας ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
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6 Δεξαμενή χλωρίωσης Δοκιμαστική λειτουργία αντλίας ανάδευσης ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ

7 Δεξαμενή χλωρίωσης Έλεγχος στάθμης χλωρίου ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ

8 Δεξαμενή χλωρίωσης
Έλεγχος ρυθμίσεων-αυτοματισμών ηλεκτρ.

πίνακα
ΜΗΝΙΑΙΑ

9 Δεξαμενή χλωρίωσης Καθαρισμός - έλεγχος αντλίας ανάδευσης ΜΑΙΟΣ

10 Δεξαμενή χλωρίωσης Καθαρισμός ΜΑΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

11 Δεξαμενή χλωρίωσης
Αντικατάσταση ηλεκτροδίου δοσομετρικής

αντλίας
ΜΑΙΟΣ

12 Δεξαμενή εξουδετέρωσης λυμάτων
Έλεγχος στάθμης οξέος-βάσης (συμπλ/ση αν

απαιτείται)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ

13 Δεξαμενή εξουδετέρωσης λυμάτων Καταγραφή pH (ένδειξη οθόνης) ΗΜΕΡΗΣΙΑ

14 Δεξαμενή εξουδετέρωσης λυμάτων Καθαρισμός κάδων ΜΑΙΟΣ

15 Δεξαμενή εξουδετέρωσης λυμάτων
Αντικατάσταση ηλεκτροδίου δοσομετρικής

αντλίας
ΜΑΙΟΣ

16 Εμφανιστήρια σκοτεινών θαλάμων
Καθαρισμός σιφωνίου δαπέδου & ξέπλυμα

σωλήνα
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
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17 Δίκτυο αποχέτευσης Καθαρισμός λιποσυλλέκτη ΙΑΝ-ΑΠΡ-ΙΟΥΛ-ΟΚΤ

18 Δίκτυο αποχέτευση Καθαρισμός παγίδων γύψου ΜΗΝΙΑΙΑ

19 Δίκτυο αποχέτευσης Επιθεώρηση φρεατίων ακαθάρτων-όμβριων ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

20 Δίκτυο αποχέτευσης Καθαρισμός κεφαλών υδρορροών ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Ι Εγκαταστάσεις Πυρόσβεσης

1 Δίκτυο πυρόσβεσης Καταγραφή πίεσης δικτύου ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ

2 Δίκτυο πυρόσβεσης Άνοιγμα - κλείσιμο βανών κεντρικού συλλέκτη ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ

3 Δίκτυο πυρόσβεσης
Έλεγχος διαρροών δικτύου περιβάλλοντος

χώρου
15-μερη

4 Δίκτυο πυρόσβεσης
Έλεγχος πυροσβεστικών φωλεών (λάστιχα,

βάνες)
15-μερη

5 Πυροσβεστικό συγκρότημα Μέτρηση πίεσης δοχείου διαστολής ΙΑΝ-ΑΠΡ-ΙΟΥΛ-ΟΚΤ

6 Αντλία πυροσβεστικού συγκροτήματος Δοκιμαστική λειτουργία ΙΑΝ-ΑΠΡ-ΙΟΥΛ-ΟΚΤ
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7 Αντλία πυροσβεστικού συγκροτήματος Έλεγχος στάθμης θορύβου ΙΑΝ-ΑΠΡ-ΙΟΥΛ-ΟΚΤ

8 Αντλία πυροσβεστικού συγκροτήματος Αμπερομέτρηση ΙΑΝ-ΙΟΥΛ

9 Αντλία πυροσβεστικού συγκροτήματος Έλεγχος φοράς κίνησης ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

10 Αντλία πυροσβεστικού συγκροτήματος Σύσφιξη ακροδεκτών ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

11 Πίνακας πυροσβεστικού συγκροτήματος Έλεγχος - ρύθμιση πιεζοστατών ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ

12 Πίνακας πυροσβεστικού συγκροτήματος Έλεγχος λειτουργίας αυτοματισμών ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ

13 Πίνακας πυροσβεστικού συγκροτήματος Σύσφιξη ακροδεκτών ΙΑΝ-ΙΟΥΛ

Κ Πυρανίχνευση-Πυρασφάλεια

1 Πίνακες πυρανίχνευσης
RESET και καταγραφή ενδείξεων (trouble &

fire)
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ

2 Πίνακες πυρανίχνευσης Επιτόπου έλεγχος σφαλμάτων ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ

3 Πίνακες πυρανίχνευσης Έλεγχος τάσης - καλωδιώσεων συσσωρευτών ΜΗΝΙΑΙΑ

4 Πίνακες πυρανίχνευσης Έλεγχος συσσωρευτών υπό φορτίο ΜΗΝΙΑΙΑ
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5 Πίνακες πυρανίχνευσης
Προσομοίωση σφάλματος καλωδίωσης

ανιχνευτών
ΙΑΝ-ΑΠΡ-ΙΟΥΛ-ΟΚΤ

6 Πίνακες πυρανίχνευσης
Προσομοίωση σφάλματος καλωδίωσης

σειρήνων
ΙΑΝ-ΑΠΡ-ΙΟΥΛ-ΟΚΤ

7 Πίνακες πυρανίχνευσης
Καθαρισμός ανιχνευτών και έλεγχος

καλωδίωσης
ΜΑΙΟΣ

8 Πίνακες πυρανίχνευσης Ενεργοποίηση όλων των ζωνών ΜΑΙΟΣ

9 Συστήματα πυρόσβεσης Έλεγχος λειτουργίας αυτόματα και χειροκίνητα ΙΑΝ-ΑΠΡ-ΙΟΥΛ-ΟΚΤ

10 Συστήματα πυρόσβεσης
Έλεγχος προστατευτικών καλυμμάτων

ακροφυσίων
ΜΗΝΙΑΙΑ

11 Συστήματα πυρόσβεσης Επιθεώρηση των εύτηκτων συνδέσμων ΜΗΝΙΑΙΑ

12 Πυροσβεστικές φωλιές
Έλεγχος πληρότητας/ Αντικατάσταση εύτηκτων

συνδέσμων
ΜΗΝΙΑΙΑ

13 Πυροσβεστικές φωλιές Έλεγχος λειτουργίας ΜΑΙΟΣ

14
Αυτόματα συστήματα κατάσβεσης

CO2 – Νερού κλπ
Έλεγχος λειτουργίας-ΔΟΚΙΜΗ ΜΗΝΙΑΙΑ-ΜΑΙΟΣ
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15 Φωτιστικά ασφαλείας Έλεγχος λειτουργίας ΙΑΝ-ΑΠΡ-ΙΟΥΛ-ΟΚΤ

Λ
Εγκαταστάσεις Ατμού και

επεξεργασίας νερού

1 Ατμογενήτρια σε λειτουργία Μέτρηση προϊόντων καύσης ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (ΜΗΝΙΑΙΑ)

2 Ατμογενήτρια σε λειτουργία Έλεγχος των υδροδεικτών 8-ωρη

3 Ατμογενήτρια σε λειτουργία Καταγραφή ωρών λειτουργίας ΗΜΕΡΗΣΙΑ

4 Ατμογενήτρια σε λειτουργία Έλεγχος στάθμης θορύβου αντλιών ΗΜΕΡΗΣΙΑ

5 Ατμογενήτρια σε λειτουργία Έλεγχος στεγανότητας αντλιών ΗΜΕΡΗΣΙΑ

6 Ατμογενήτρια σε λειτουργία Έλεγχος συμφωνίας πιεζοστατών με μανόμετρο ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ

7 Ατμογενήτρια σε λειτουργία
Έλεγχος λειτουργίας αυτομάτου διακόπτη

στάθμης
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ

8 Ατμογενήτριες Καθαρισμός καπναγωγών & καπνοθαλάμου ΜΗΝΙΑΙΑ

9 Ατμογενήτριες Έλεγχος λειτουργίας αυτοματισμών καυστήρα ΜΗΝΙΑΙΑ



68

10 Ατμογενήτριες Έλεγχος συσφίξεων στοιχείων πίνακα ΜΗΝΙΑΙΑ

11 Ατμογενήτριες Καθαρισμός φίλτρων πετρελαίου ΜΗΝΙΑΙΑ

12 Ατμογενήτριες Μέτρηση προϊόντων καύσης ΜΗΝΙΑΙΑ

13 Ατμογενήτριες Έλεγχος-επισκευή πυρίμαχης επένδυσης Τριμηνιαία / σε κάθε άνοιγμα του θαλάμου καύσης

14 Ατμογενήτριες Έλεγχος ασφαλιστικών επιστομίων ΣΕΠΤ & ΑΠΡ

15 Δίκτυο σωληνώσεων Έλεγχος στεγανότητας ΗΜΕΡΗΣΙΑ

16 Δίκτυο σωληνώσεων
Έλεγχος παραμορφώσεων διαστολικών

συνδέσμων
ΗΜΕΡΗΣΙΑ

17 Δίκτυο σωληνώσεων Αποκατάσταση φθαρμένων τμημάτων μόνωσης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

18 Ατμοπαγίδες Έλεγχος λειτουργίας ΗΜΕΡΗΣΙΑ

19 Ατμοπαγίδες Καθαρισμός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ

20 Βαλβίδες ασφαλείας δικτύου ατμού Έλεγχος λειτουργίας ΜΗΝΙΑΙΑ

21 Υποσταθμοί μείωσης πίεσης ατμού Έλεγχος λειτουργίας/Συντήρηση ΗΜΕΡΗΣΙΑ/ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

22 Δεξαμενή τροφοδοσίας νερού Έλεγχος στάθμης ύδατος 8-ωρη /ΑΝΑ ΒΑΡΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
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(ΘΕΡΜΟΔΟΧΕΙΟ)

23
Δεξαμενή τροφοδοσίας νερού

(ΘΕΡΜΟΔΟΧΕΙΟ)
Έλεγχος στάθμης χημικών 8-ωρη /ΑΝΑ ΒΑΡΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

24
Δεξαμενή τροφοδοσίας νερού

(ΘΕΡΜΟΔΟΧΕΙΟ)
Έλεγχος (Εσωτερικά)/Καθαρισμός ΕΤΗΣΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

25 Αποσκληρυντής λεβητοστασίου Μέτρηση σκληρότητας νερού 8-ωρη /ΑΝΑ ΒΑΡΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

26 Αποσκληρυντής λεβητοστασίου Έλεγχος προγραμματισμού Εβδομαδιαία

27 Αποσκληρυντής λεβητοστασίου ΕΛΕΓΧΟΣ/Καθαρισμός βαλβίδων ΜΗΝΙΑΙΑ

28 Αποσκληρυντής λεβητοστασίου Αντικατάσταση ρητινών 8-ετής / ΌΤΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

29 Δεξαμενές συμπυκνωμάτων Έλεγχος λειτουργίας αυτοματισμού ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ

30 Δεξαμενές συμπυκνωμάτων Έλεγχος θορύβου και στεγανότητας αντλιών ΗΜΕΡΗΣΙΑ

31 Εναλλάκτες Καθαρισμός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

32 Έλεγχος λειτουργίας Boilers-καταγραφή
Έλεγχος λειτουργίας, ασφαλιστικών βαλβίδων,

θερμομέτρων κλπ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ
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33
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Boilers

Συντήρηση – αντικατάσταση ασφαλιστικών

διατάξεων, βαλβίδων κλπ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Μ Εγκαταστάσεις Θέρμανσης

1 Λέβητες θέρμανσης & νερού χρήσης Μέτρηση προϊόντων καύσης Σύμφωνα με νομοθεσία

2 Λέβητες θέρμανσης & νερού χρήσης Καταγραφή ωρών λειτουργίας ΗΜΕΡΗΣΙΑ

3 Λέβητες θέρμανσης & νερού χρήσης Έλεγχος λειτουργίας θερμοστατών ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ

4 Λέβητες θέρμανσης & νερού χρήσης Έλεγχος αυτοματισμών καυστήρα ΜΗΝΙΑΙΑ

5 Λέβητες θέρμανσης & νερού χρήσης Έλεγχος - ρύθμιση αυτόματου πλήρωσης ΜΗΝΙΑΙΑ

6 Λέβητες θέρμανσης & νερού χρήσης Καθαρισμός φλογοθαλάμου και αυλών ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

7 Λέβητες θέρμανσης & νερού χρήσης Έλεγχος -αποκατάσταση πυρίμαχης επένδυσης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

8 Λέβητες θέρμανσης & νερού χρήσης Καθαρισμός ακροφυσίων καυστήρα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

9 Λέβητες θέρμανσης & νερού χρήσης Ρύθμιση αναλογίας αέρα - καυσίμου καυστήρα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ



71

10 Λέβητες θέρμανσης & νερού χρήσης Καθαρισμός - ρύθμιση σπινθηριστών καυστήρα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

11 Λέβητες θέρμανσης & νερού χρήσης Καθαρισμός φίλτρου πετρελαίου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

12 Λέβητες θέρμανσης & νερού χρήσης Μέτρηση πίεσης δοχείου διαστολής – πλήρωση ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

13 Λέβητες θέρμανσης & νερού χρήσης Έλεγχος ασφαλιστικού δοχείου διαστολής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

14 Λέβητες θέρμανσης & νερού χρήσης ΈΛΕΓΧΟΣ/Αλλαγή ακροφυσίων καυστήρα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

15 Λέβητες θέρμανσης & νερού χρήσης Έλεγχος - ρύθμιση ασφαλιστικού λέβητα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

16 Λέβητες θέρμανσης & νερού χρήσης Εκκαπνισμός λέβητα-καπνοδόχου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

17 BOILERS νερού χρήσης Έλεγχος λειτουργίας ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ

18 BOILERS νερού χρήσης
Έλεγχος Ασφαλιστικών διατάξεων, βαλβίδων,

θερμοστατών κλπ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

19 Δεξαμενές πετρελαίου Έλεγχος στάθμης πετρελαίου
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ/ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ-

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

20 Δεξαμενές πετρελαίου Έλεγχος στεγανότητας ΜΗΝΙΑΙΑ

21 Δεξαμενές πετρελαίου Καθαρισμός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ



72

22 Συλλέκτες νερού Έλεγχος θερμοκρασίας ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ

23 Κυκλοφορητές, αντλίες Έλεγχος διαρροών ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ

24 Κυκλοφορητές, αντλίες Δοκιμαστική λειτουργιά (θερ. περ.) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

25 Κυκλοφορητές, αντλίες Έλεγχος θορύβου Μηνιαία ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

26 Κυκλοφορητές, αντλίες ΕΛΕΓΧΟΣ κυκλοφορητή Μηνιαία ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

27 Κυκλοφορητές, αντλίες Έλεγχος - σύσφιξη ακροδεκτών ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

28 Δίκτυο σωληνώσεων Έλεγχος στεγανότητας ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

29 Δίκτυο σωληνώσεων
Έλεγχος παραμορφώσεων διαστολικών

συνδέσμων
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

30 Δίκτυο σωληνώσεων Καθαρισμός φίλτρων ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

31 Δίκτυο σωληνώσεων Αποκατάσταση φθαρμένων τμημάτων μόνωσης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

32 Δίκτυο σωληνώσεων ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΟΔΙΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

33 Θερμαντικά σώματα Εξαέρωση ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΣ/ανάλογα με τις ανάγκες
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Ν Κλιματισμός

1 Ψυκτικά συγκροτήματα Εναλλαγή λειτουργίας ψυκτών ΜΗΝΙΑΙΑ/ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 Ψυκτικά συγκροτήματα Έλεγχος ηλεκτρικού πίνακα ΜΗΝΙΑΙΑ

3 Ψυκτικό συγκρότημα σε λειτουργία
Καταγραφή δεδομένων λειτουργίας &

ενδείξεων
ΗΜΕΡΗΣΙΑ

4 Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες Αμπερομέτρηση κινητήρων ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΣ

5 Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες Έλεγχος αντικραδασμικών συνδέσμων ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΣ

6 Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες Έλεγχος κατάστασης & ευθυγράμμισης ιμάντων ΜΗΝΙΑΙΑ

7 Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες Έλεγχος ελαστικών εδράσεων ΜΗΝΙΑΙΑ

8 Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες Έλεγχος διαρροών στοιχείων ΜΗΝΙΑΙΑ

9 Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες Έλεγχος καθαρότητας σακόφιλτρων
Μηνιαία /ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ

ΑΝΑΓΚΕΣ-ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ

10 Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες Έλεγχος πτώσης πίεσης σακόφιλτρων ΜΗΝΙΑΙΑ

11 Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες Έλεγχος λειτουργίας τρίοδων / δίοδων βανών ΜΗΝΙΑΙΑ
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12 Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες Έλεγχος λειτουργίας αισθητηρίων ΜΗΝΙΑΙΑ

13 Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες Καθαρισμός στοιχείων κρύου - ζεστού νερού ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΣ

14 Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες Καθαρισμός λεκάνης αποστράγγισης ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΣ

15 Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες Καθαρισμός πρόφιλτρων ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΣ

16 Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες Καθαρισμός στομίων προσαγωγής αέρα ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΣ

17 Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες Καθαρισμός στομίων αναρρόφησης αέρα ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΣ

18 Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες Αντικατάσταση πρόφιλτρων ΑΠΡΙΛΙΟΣ

19 Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες Αντικατάσταση σακόφιλτρων ΑΠΡΙΛΙΟΣ

20 Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες Έλεγχος - αντικατάσταση απόλυτων φίλτρων ΑΠΡΙΛΙΟΣ

21 Κυκλοφορητές & αντλίες Εναλλαγή λειτουργίας διδύμου ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ

22 Κυκλοφορητές & αντλίες Έλεγχος - σφίξιμο ακροδεκτών ΑΠΡΙΛΙΟΣ

23 Κυκλοφορητές & αντλίες Έλεγχος θορύβου ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ

24 Κυκλοφορητές ζεστού νερού Δοκιμαστική λειτουργία (θερ. περίοδος) ΜΗΝΙΑΙΑ
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25 Κυκλοφορητές ζεστού νερού Δοκιμαστική λειτουργία (χειμ.περ.) ΜΗΝΙΑΙΑ

26 Μεταθερμαντικά στοιχεία Έλεγχος διαρροών ΜΗΝΙΑΙΑ

27 Μεταθερμαντικά στοιχεία Καθαρισμός εξωτ. επιφανειών ΑΠΡΙΛΙΟΣ

28 Δίκτυο σωληνώσεων
Καθαρισμός φίλτρων σωληνώσεων πύργων

ψύξης
ΑΠΡΙΛΙΟΣ

29 Δίκτυο σωληνώσεων
Έλεγχος στεγανότητας σωληνώσεων -

εξαρτημάτων
ΑΠΡΙΛΙΟΣ

30 Δίκτυο σωληνώσεων Αποκατάσταση φθαρμένων τμημάτων μόνωσης ΑΠΡΙΛΙΟΣ

31 Δίκτυο σωληνώσεων Έλεγχος διαρροών βανών σημείου ελέγχου ΜΗΝΙΑΙΑ

32 Δίκτυο σωληνώσεων
Έλεγχος διαρροών συλλεκτών ψυχρ/σίου,

μεσ/φου
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ

33 Δίκτυο αεραγωγών Έλεγχος ρυθμίσεων στόμιων - καθαρισμός ΑΠΡΙΛΙΟΣ

34 Δίκτυο αεραγωγών Έλεγχος μονώσεων και προστασίας αυτών ΑΠΡΙΛΙΟΣ

35
Κλιμ/κές μονάδες ανεμιστήρα -

στοιχείου (FCU)
Έλεγχος ομαλής λειτουργίας ανεμιστήρα ΜΗΝΙΑΙΑ
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36
Κλιμ/κές μονάδες ανεμιστήρα -

στοιχείου (FCU)
Έλεγχος διαρροών στοιχείων - συνδέσεων ΜΗΝΙΑΙΑ

37
Κλιμ/κές μονάδες ανεμιστήρα -

στοιχείου (FCU)
Έλεγχος αυτοματισμών ΜΗΝΙΑΙΑ

38
Κλιμ/κές μονάδες ανεμιστήρα -

στοιχείου (FCU)
Καθαρισμός προφίλτρων ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΣ

39
Κλιμ/κές μονάδες ανεμιστήρα -

στοιχείου (FCU)
Καθαρισμός λεκάνης συμπυκνωμάτων ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΣ

40
Κλιμ/κές μονάδες ανεμιστήρα -

στοιχείου (FCU)
Έλεγχος-καθαρισμός φίλτρου ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΣ

41
Κλιμ/κές μονάδες ανεμιστήρα -

στοιχείου (FCU)
Αντικατάσταση προφίλτρων ΑΠΡΙΛΙΟΣ

42 Διαιρούμενες κλιμ/κές μονάδες (split) Καθαρισμός περσίδων - φίλτρων αέρα ΑΠΡΙΛΙΟΣ

43 Διαιρούμενες κλιμ/κές μονάδες (split) Καθαρισμός στοιχείων με χημικό υγρό ΑΠΡΙΛΙΟΣ

44 Κλιμ/κές μονάδες κρίσιμων χώρων Έλεγχος λειτουργίας, καταγραφή θερμοκρασίας ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
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Ξ Εξαερισμός

1 Ανεμιστήρες κεντρικοί Έλεγχος κατάστασης Μηνιαία

2 Ανεμιστήρες κεντρικοί Έλεγχος - καθαρισμός φτερωτής κινητήρα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

3 Ανεμιστήρες κεντρικοί Αμπερομέτρηση κινητήρα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

4 Ανεμιστήρες κεντρικοί Λίπανση ρουλεμάν ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

5 Ανεμιστήρες κεντρικοί Σύσφιξη κοχλιών αγκύρωσης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

6 Ανεμιστήρες κεντρικοί Σύσφιξη ακροδεκτών ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

7 Ανεμιστήρες κεντρικοί Καθαρισμός ανεμιστήρα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

8 Εξαερισμός μαγειρείων Καθαρισμός φίλτρων χοανών ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

9 Εξαερισμός μαγειρείων Καθαρισμός λιποσυλλέκτη αεραγωγών ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Ο Αντικεραυνική προστασία

1 Αντικεραυνική προστασία Επιθεώρηση δικτύου συλλήψεως κεραυνού ΙΟΥΝΙΟΣ
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2 Αντικεραυνική προστασία Μέτρηση τιμής αντίστασης γείωσης ΙΟΥΝΙΟΣ

Π Ηλεκτρικά ρολόγια

1 Ηλεκτρικά ρολόγια
Έλεγχος λειτουργίας κεντρικού ρολογιού

("μάνα")
ΜΗΝΙΑΙΑ

2 Ηλεκτρικά ρολόγια Δοκιμή λειτουργίας συσσωρευτή χωρίς ρεύμα ΜΗΝΙΑΙΑ

3 Ηλεκτρικά ρολόγια Έλεγχος - ρύθμιση ώρας
ΙΟΥΝΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ & ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ-ΕΑΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

4 Ηλεκτρικά ρολόγια Έλεγχος καλωδιακού δικτύου ΙΟΥΝΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Ρ
Ενδοεπικοινωνία-Ενδοσυνεννόηση –

Μεγαφωνική

1 Ενδοεπικοινωνία Έλεγχος λειτουργίας διακοπτών κλήσεως Μηνιαία

2 Ενδοεπικοινωνία Έλεγχος λειτουργίας κέντρων, υποσταθμών Μηνιαία

3 Ενδοεπικοινωνία Έλεγχος λειτουργίας πλοηγών λυχνιών Μηνιαία
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(!) Επισημάνσεις:

4 Ενδοεπικοινωνία Έλεγχος καλωδιακού δικτύου ΜΑΡΤΙΟΣ

5 Ενδοσυνεννόηση Έλεγχος λειτουργίας τοπικών συσκευών Μηνιαία

6 Ενδοσυνεννόηση Έλεγχος λειτουργίας κεντρικών συσκευών Μηνιαία

7 Ενδοσυνεννόηση Έλεγχος καλωδιακού δικτύου ΜΑΡΤΙΟΣ

8 Μεγαφωνική έλεγχος καλής λειτουργίας ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ

Σ Δίκτυο Τηλεόρασης - Κεραίας

1 Τηλεόραση Έλεγχος προσανατολισμού κεντρικής κεραίας ΙΟΥΝΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

2 Τηλεόραση Έλεγχος κεραιοδοτών ΙΟΥΝΙΟΣ

3 Τηλεόραση Έλεγχος, ρύθμιση ενισχυτών - διακλαδωτήρων ΙΟΥΝΙΟΣ
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Το παραπάνω πρόγραμμα συντήρησης περιλαμβάνει τις «κυρίως» ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του νοσοκομείου. Το ανωτέρω

πρόγραμμα υπόκεινται σε τροποποιήσεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες και λειτουργικές ανάγκες της

υπηρεσίας. Τα λοιπά τεχνικά δελτία και υπηρεσιακά έγγραφα τα οποία υπάρχουν, εξακολουθούν να ισχύουν και να συμπληρώνονται

παράλληλα (πχ. ημερήσιο τεχνικό δελτίο λειτουργίας ατμογεννήτριας). Όλες οι συντηρήσεις που αναφέρονται θα γίνονται με βάση τα

εγχειρίδια (manual) των κατασκευαστών και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ο βοηθητικός εξοπλισμός, τυχόν παραλείψεις ή

τυπογραφικά λάθη δεν υποκαθιστούν την υποχρέωση συντήρησης από μέρους του Aναδόχου σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις

του, τις ανάγκες συντήρησης των μηχανημάτων/εγκαταστάσεων/εξοπλισμού που προκύπτει από τον κατασκευαστή και την κείμενη

νομοθεσία. ---



Π.2 Δελτίο Αναφοράς και αντιμετώπισης Βλάβης

Αναφέρων:

Ονοµατεπώνυµο Ιδιότητα Ηµ/νία Ώρα Υπογραφή

Περιγραφή βλάβης:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………..

∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

 Βλάβη  Φθορά Αναλώσιµο 

Άλλο…………………………………………………………………………………….

Παρατηρήσεις -Τεχνική Τεκµηρίωση:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………

ΠΡΟΣΘΕΤΑ & ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Α/Α ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ



Σελίδα 82

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Ονοµατεπώνυµο٭

Τεχνικός - Υπεύθυνος Μηχανικός

Ιδιότητα Ηµ/νία Ώρα Υπογραφή

Η٭ βεβαίωση του καλώς έχει των εργασιών γίνεται αποκλειστικά από τον επιβλέποντα µηχανικό του αναδόχου (Σφραγίδα-

Υπογραφή).

Π.3 Πρόγραμμα συντήρησης Η/Ζ

Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει τον έλεγχο και την τακτική/προληπτική και έκτακτη (βλάβες)

συντήρηση, η οποία θα πραγµατοποιείται σε εβδοµαδιαία, µηνιαία και ετήσια συχνότητα,

εκτελώντας σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου των Η/Ζ, τις παρακάτω εργασίες

(ενδεικτικά):

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ – ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Ζ

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΚΑΘΕ

ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΚΑΘΕ

ΜΗΝΑ

Α. Σύστηµα λίπανσης

1 Έλεγχος στάθµης και κατάστασης ελαίου Χ Χ

2 Έλεγχος κολάρων * Χ

3 Έλεγχος βαλβίδας πιέσεως Χ

4 Ένδειξη οργάνου πιέσεως Χ
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5 Καθαρισµός υγροποίησης αναθυµιάσεων * Χ

6 Λίπανση κουζινέτων * Χ

Β. Σύστηµα τροφοδοσίας καυσίμου

1 Έλεγχος στάθµης πετρελαίου Χ Χ

2 Έλεγχος κολάρων Χ

3 Καθαρισµός προφίλτρου και αποστράγγιση * Χ

Νερού

4 Καθαρισµός αερισµού δεξαµενής πετρελαίου * Χ

5
Έλεγχος πεταλούδας και συνδέσεων
ρυθµιστή(governor) Χ

6 Έλεγχος ακροφυσίων

7 Έλεγχος αντλίας πετρελαίου

Γ. Σύστηµα τροφοδοσίας αέρα

1 Καθαρισµός φίλτρου αέρα Χ

2 Καθαρισµός αεραγωγών και κολάρων * Χ

3 Έλεγχος αερισµού γεννήτριας Χ

4 Έλεγχος και λίπανση turbo * Χ

Δ. Σύστηµα ψύξεως

1 Έλεγχος στάθµης ψυκτικού υγρού Χ Χ

2 Έλεγχος κολάρων Χ

3 Έλεγχος ψυγείου Χ

4 Έλεγχος βαλβίδας θερµοκρασίας νερού Χ

5 Ένδειξη οργάνου θερµοκρασίας νερού Χ

6 Έλεγχος ιµάντων Χ
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7 Έλεγχος αντλίας ψυκτικού υγρού * Χ

Ε. Σύστηµα εκκίνησης και αυτοµατισµού

1 Έλεγχος υγρών και ακροδεκτών µπαταρίας Χ Χ

2 Έλεγχος καλωδιώσεων και συνδέσεων Χ

3 Έλεγχος ιµάντα εναλλάκτη φόρτισης Χ

4 Ένδειξη βολτοµέτρου D.C. κατά την φόρτιση Χ

5 Έλεγχος ενδεικτικών λυχνιών Χ

6 Έλεγχος λειτουργίας αυτοµατισµού Χ

7 Έλεγχος λειτουργίας οργάνων Χ

8 Έλεγχος µίζας Χ

ΣΤ. Σύστηµα ηλεκτρικής ισχύος

1 Έλεγχος συνδέσεων και καλωδιώσεων Χ

2 Έλεγχος διακόπτη φορτίου Χ

3 Έλεγχος πεδίου ισχύος * Χ

4 Ένδειξη βολτοµέτρου A.C. L1-L2 Φ Χ

L2-L3 Φ Χ

L3-L1 Φ Χ

L1-N Φ Χ

L2-N Φ Χ

L3-N Φ Χ

5 Ένδειξη αµπεροµέτρου A.C. L1 Φ Χ

L2 Φ Χ

L3 Φ Χ

6 Ένδειξη συχνοµέτρου Φ Χ
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Ζ. Διάφοροι έλεγχοι

1 Έλεγχος και ρύθµιση βαλβίδων Χ

2 Έλεγχος εξάτµισης κινητήρα Χ

3 Έλεγχος αντικραδασµικών βάσεων Χ

4 Έλεγχος προθερµαντήρα νερού * Χ

5
Περιποίηση-καθαρισµός Η/Ζ - καθαρισµός
χώρου Χ

6 Έλεγχος φωτισµού χώρου Χ

Η. Πίνακας Αυτοματισμού/Μεταγωγής

Έλεγχος γενικού διακόπτη ισχύος Χ

Έλεγχος ρελέ ισχύος και επαφών Χ

Έλεγχος οργάνων και λυχνιών ενδείξεως Χ

Έλεγχος αυτοματισμού προστασίας (sensors) Χ

Έλεγχος επιτηρητών τάσεως-συχνότητας Χ

Έλεγχος βοηθητικών ρελέ Χ

Έλεγχος ασφαλειών προστασίας Χ

Έλεγχος αυτομάτου φορτίσεως συσσωρευτών Χ

Έλεγχος τάσης εξόδου Χ

Γενικός έλεγχος των καλωδιώσεων Χ

Επεξήγηση συµβόλων: (*) = εάν υπάρχει (Φ) = έλεγχος υπό φορτίο

Ο εβδομαδιαίος έλεγχος θα πρέπει να γίνεται με τρόπο που να μην διαταράσσεται η

εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου, κατά προτίμηση κάθε Παρασκευή και κατά τις πρωινές

ώρες 08:00-14:00 ή κατόπιν συνεννόησης με την ΤΥ του Νοσοκομείου.
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���� Εργασίες ετήσιας συντήρησης κάθε 12 µήνες:

1. Γενικός καθαρισµός εξωτερικώς του Η/Ζ.

2. Γενικός καθαρισµός πίνακα Η/Ζ.

3. Γενικός καθαρισµός επαφών ρελέ ισχύος.

4. Γενικός καθαρισµός και έλεγχος κυκλωµάτων.

5. Αντικατάσταση ελαίου λίπανσης.

6. Αντικατάσταση νερού ψύξης.

7. Αντικατάσταση του φίλτρου πετρελαίου.

8. Αντικατάσταση του φίλτρου ελαίου λίπανσης

9. Καθαρισµός ή αντικατάσταση του φίλτρου αέρα.

10. Έλεγχος µίζας και altenator

���� Επιπλέον υποχρεώσεις κατά τη συντήρηση:

1. Χρησιµοποιεί λιπαντικά και γνήσια πιστοποιηµένα (κατά ISO, DIN, CE κλπ) ανταλλακτικά,

σύµφωνα µε τις οδηγίες των κατασκευαστριών εταιρειών.

2. Αντικαθιστά τα λάδια, τα φίλτρα λαδιού και τα φίλτρα πετρελαίου.

3. Αντικαθιστά τα φίλτρα αέρα.

4. Ελέγχει και συµπληρώνει το ψυγείο νερού µε αντιψυκτικό κάθε µήνα.

5. Ελέγχει και συµπληρώνει την ανάλογη, µε τον όγκο του ψυγείου του Η/Ζ, ποσότητα

αντιηλεκτρολυτικών και αντιψυκτικών προσθέτων.

6. Εξυδατώνει τις υδατοπαγίδες-αποφυγή καταλοίπων ή νερού (κάθε 3 µήνες).

7. Γρασάρει τα ρουλεµάν της γεννήτριας κάθε 6 µήνες.

8. ∆ιατηρεί καθαρό και να ελέγχει τον ρότορα.

9. Κάνει µετρήσεις της µεγίστης έντασης εξόδου, της ταχύτητας διακοπής λειτουργίας, της

µέγιστης ταχύτητας συνεχούς λειτουργίας, της αντίστασης του στάτορα και της αντίστασης του

ρότορα.

10. Μηνιαίος έλεγχος της καλής κατάστασης φόρτισης και λειτουργίας των συσσωρευτών.

11. Μηνιαίος έλεγχος πληρότητας υγρών συσσωρευτών.

12. Επιπλέον κάθε εβδοµάδα πραγµατοποιείται εκκίνηση και λειτουργία των ΗΖ – έλεγχος

ετοιµότητας Η/Ζ.

13. Μηνιαίος έλεγχος του ωροµετρητή λειτουργίας και ενηµέρωση του σχετικού βιβλίου.

14. Κοινοποιεί εγγράφως στην Τεχνική Υπηρεσία πίνακα των βλαβών και προβληµάτων

λειτουργίας που εντοπίζει.
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15. Εκτελεί όλες τις αναγκαίες εργασίες συντήρησης.

16. Να καθαρίζει επιµελώς τις εγκαταστάσεις Η/Ζ από κάθε είδους ρύπανση.

17. Να ελέγχει την θέση των ηλεκτρικών διακοπτών και διατάξεων ισχύος και αυτοµατισµού των

εγκαταστάσεων καθώς και του συστήµατος παραλληλισµού.

18. Να εκδίδει δελτίο συντήρησης, όπου θα περιγράφονται τα αποτελέσµατα των ελέγχων και ότι

τα Η/Ζ είναι σε ετοιµότητα για γενική διακοπή από ∆ΕΗ, για πτώσεις τάσης της ∆ΕΗ, για

έλλειψη φάσης και για διακοπή λειτουργίας των µετασχηµατιστών (µε τους οποίους

συνεργάζεται το Η/Ζ).

19. Να ελέγχει την πληρότητα καυσίµου στις δεξαµενές (τοπικές) ή γενικές των Η/Ζ και του

δικτύου µετάγγισης.

20. Να συµπληρώνει το αρχείο (βιβλίο) ελέγχου και συντήρησης κάθε Η/Ζ και αντίστοιχα το

δελτίο εργασιών.
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Π.4 Φύλλο συντήρησης και ρύθμισης του συστήματος

κλιματισμού
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Π.5 Φύλλο συντήρησης και ρύθμισης των εγκαταστάσεων

σταθερών εστιών καύσης για την θέρμανση κτιρίων και

νερού
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--------------------------------

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΕΕΣ (Προσαρµοσµένο από την Αναθέτουσα Αρχή)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) (ESPD)
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Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) θα αναρτηθεί στο ΕΣΗ∆ΗΣ µαζί µε τα υπόλοιπα

έγγραφα της διακήρυξης σε µορφή .xml, και .pdf ως συνηµµένο του ηλεκτρονικού διαγωνισµού 77522.

Το ΕΕΕΣ δεν περιλαµβάνει τεχνικές προδιαγραφές. Καλύπτει µόνο τους όρους συµµετοχής (προεπιλογή)

από πλευράς κριτηρίων αποκλεισµού και επιλογής

Αναφορικά µε το ΕΕΕΣ η διαδικασία έχει ως εξής:

Η Αναθέτουσα Αρχή:

(α) ∆ηµιουργεί (συµπληρώνοντας και επιλέγοντας τα κατάλληλα πεδία µέσα από την ιστοσελίδα

https://espdint.eprocurement.gov.gr/ το ΕΕΕΣ για την συγκεκριµένη διακήρυξη.

(β) Στο τέλος της διαδικασίας δηµιουργίας του ΕΕΕΣ, επιλέγει εξαγωγή.

(γ) Το αρχείο που εξάγεται είναι σε µορφή .xml και δεν είναι αναγνώσιµο (δεν «ανοίγει» µε κάποιο

γνωστό πρόγραµµα που έχουµε στους Η/Υ). Το αρχείο αυτό το αναρτά στο ΕΣΗ∆ΗΣ µαζί µε τα υπόλοιπα

έγγραφα της διακήρυξης.

Ο υποψήφιος οικονοµικός φορέας:

(α) Πρέπει να «κατεβάσει» το εν λόγω αρχείο από το ΕΣΗ∆ΗΣ, να το αποθηκεύσει στον Η/Υ του και να

µεταβεί στην ιστοσελίδα https://espdint.eprocurement.gov.gr/ Στην ιστοσελίδα αυτή, πρέπει να επιλέξει

«Εισαγωγή ΕΕΕΣ» και να «ανεβάσει» το αρχείο του συγκεκριµένου ΕΕΕΣ του διαγωνισµού που

«κατέβασε» από το ΕΣΗ∆ΗΣ.

(β) Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συµπληρώνει και επιλέγει ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα πεδία που έχουν

καθοριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και τα πεδία µε την ηµεροµηνία και τον τόπο σύνταξης. Αν

είναι δυνατό, υπογράφει ψηφιακά στο κατάλληλο σηµείο.

(γ) Επιλέγει «Εκτύπωση». Το αρχείο εµφανίζεται σε εκτυπώσιµη µορφή και είναι πλέον δυνατή η εκτύπωση

του µε χρήση κάποιου προγράµµατος εκτυπωτή σε µορφή .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft Windows, το

eΕΕΕΣ µπορεί να εκτυπωθεί ως αρχείο PDF µέσω του Chrome (έχει ήδη ενσωµατωµένη λειτουργία

εκτύπωσης PDF). ∆ιαφορετικά, µπορεί να χρησιµοποιήσει οποιοδήποτε πρόγραµµα δηµιουργίας αρχείων

PDF που διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο. Σε περιβάλλον Mac OSX ή Linux, το eΕΕΕΣ µπορεί να

εκτυπωθεί από κάθε φυλλοµετρητή.

(δ) Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο .pdf που εκτύπωσε (ακόµη και αν το έχει υπογράψει ψηφιακά στην

ιστοσελίδα).

(ε) Υποβάλλει και το αυτό αρχείο του ΕΕΕΣ σε µορφή .xml ή σε .pdf στον ηλεκτρονικό φάκελο της

προσφοράς του µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής.

Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, αξιολογεί το ΕΕΕΣ είτε µε τη χρήση του αρχείου .pdf είτε µε

την τηλεφόρτωση του αρχείου .xml στην ιστοσελίδα που το δηµιούργησε

(https://espdint.eprocurement.gov.gr/).

Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω

δικαιολογητικά για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση.

Επισηµαίνονται τα ακόλουθα, προκειµένου να αποφευχθούν πληµµέλειες κατά τη συµπλήρωση του

ΕΕΕΣ:

α. Στην περίπτωση που ένας οικονοµικός φορέας συµµετέχει µόνος του στο διαγωνισµό και δεν στηρίζεται

στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειµένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, συµπληρώνει και

υποβάλλει ένα (1) ΕΕΕΣ.



Σελίδα 93

β. Στην περίπτωση που ένας οικονοµικός φορέας συµµετέχει µόνος του στο διαγωνισµό, αλλά στηρίζεται

στις ικανότητες µίας ή περισσότερων άλλων οντοτήτων προκειµένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής,

πρέπει να µεριµνά ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να λαµβάνει το δικό του ΕΕΕΣ µαζί µε χωριστό ΕΕΕΣ, όπου

παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες για κάθε µία από τις οντότητες στις οποίες στηρίζεται.
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γ. Στην περίπτωση συµµετοχής στο διαγωνισµό από κοινού οµίλων οικονοµικών φορέων (λ.χ ενώσεων,

κοινοπραξιών, συνεταιρισµών κλπ), πρέπει να δίνεται, για κάθε έναν συµµετέχοντα οικονοµικό φορέα,

χωριστό ΕΕΕΣ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται.

Αναφορικά µε τη συµπλήρωση και υπογραφή του ΕΕΕΣ ισχύουν τα ακόλουθα:

(1) To ΕΕΕΣ συµπληρώνεται και υπογράφεται από το/τα εξουσιοδοτηµένο/α προς τούτο πρόσωπο/α του

οικονοµικού φορέα για τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισµού.

(2) Το ίδιο ισχύει και για τα τυχόν ΕΕΕΣ που θα υποβληθούν σύµφωνα µε τις προβλέψεις των παρ. β και γ

του παρόντος άρθρου.

(3) Ν. 4497 (Α’ 171/13.11.2017) – Άρθρο 107, §13

«13. Μετά το άρθρο 79 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) προστίθεται άρθρο 79Α ως εξής:

Άρθρο 79Α Υπογραφή Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύµβασης.

1. Κατά την υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύµβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79, είναι δυνατή, µε

µόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονοµικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη

των λόγων αποκλεισµού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών

προσώπων που είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.

2. Ως εκπρόσωπος του οικονοµικού φορέα για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόµιµος

εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά

το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής ή το αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο

να εκπροσωπεί τον οικονοµικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συµβάσεων ή για συγκεκριµένη διαδικασία

σύναψης σύµβασης.

3. Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται και για την υπογραφή του Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης

(ΤΕΥ∆) το οποίο εκδίδει η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.).»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Άλλες ∆ηλώσεις (Προσαρµοσµένο από την Αναθέτουσα Αρχή)

Ε Ι ∆ Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Ο Ι

1. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν. 4412/2016 ο προµηθευτής θα βαρύνεται και για

κάθε ζηµιά που τυχόν θα προκύψει, στην υπηρεσία κ.λ.π από τη µη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της

σχετικής σύµβασης.

2. ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

Ο Προµηθευτής δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύµβαση ή µέρος αυτής ή τις

εξ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.

Κατ’ εξαίρεση ο Προµηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει µέρος ή το σύνολο του Συµβατικού
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Τιµήµατος, µετά από αίτηµά του και έγκριση της αναθέτουσας αρχής, σε Τράπεζα της επιλογής

του που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα.

3. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει

εµπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση της προµήθειας,

ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαµβάνει γνώση σε σχέση µε τη Σύµβαση,

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1

ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Εκδότης (Ονοµασία Τράπεζας,

υποκατάστηµα) :……………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία

έκδοσης :………………………………………………………………………………………………

………

Προς την (Πλήρη στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής) : Γενικό Νοσοκοµείο Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ ........................... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ………….,00 ΕΥΡΩ
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1. Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή ρητά, ανέκκλητα

και ανεπιφύλακτα, ευθυνόµενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, µέχρι του ποσού

των ………………..ευρώ και ολογράφως ……………………………… υπέρ της

εταιρείας……………………………

ΑΦΜ…………………………………………∆ιεύθυνση ……………………………………….ή σε

περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας των εταιρειών α)…………..………….β)……..…………….κλπ,

ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους, εκ

της ιδιότητας τους ως µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την συµµετοχή τους στον διαγωνισµό

της Υπηρεσίας σας της …………….., για την ανάδειξη προµηθευτή προµήθειας την προµήθεια

αντιδραστηρίων για τον προσδιορισµό εργαστηριακών εξετάσεων για ανοσολογικούς αναλυτές µε συνοδό

εξοπλισµό για τις ανάγκες των Τµηµάτων Αιµοδοσίας και ΜΠΜΑ, για χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους

για τις ανάγκες του Νοσοκοµείου Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ», της µε αριθµ……………….

διακήρυξη σας.

2. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από τη συµµετοχή στον ανωτέρω διαγωνισµό

απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας/ Εταιρειών καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της.

3. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος

της διαιρέσεως και της διζήσεως και ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής το ποσό της κατάπτωσης

υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου.

4. Σε περίπτωση που αποφανθείτε µε την ελεύθερη και αδέσµευτη κρίση σας την οποία θα µας

γνωστοποιήσετε ότι η (εταιρεία) ……………………….. δεν εκπλήρωσε την υποχρέωση της που

περιγράφεται στο ανωτέρω σηµείο 1, σας δηλώνουµε ότι αναλαµβάνουµε µε την παρούσα επιστολή

τη ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουµε, χωρίς οποιαδήποτε από µέρους µας αντίρρηση,

αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης σας, ολόκληρο ή

µέρος του ποσού της εγγύησης, σύµφωνα µε τις οδηγίες σας και εντός πέντε (5) ηµερών από την

ηµεροµηνία που µας το ζητήσετε. Η καταβολή του ποσού γίνεται µε µόνη τη δήλωση σας.

5. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καµία εξουσιοδότηση ή ενέργεια

συγκατάθεσης της (εταιρείας) ……………..…………………… ούτε θα ληφθεί υπόψη

οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, µε

αίτηµα την µη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική µεσεγγύηση.

6. Σας δηλώνουµε ακόµη ότι η υπόψη εγγύηση µας έχει ισχύ µέχρι τις 4/2/2018 οπότε και θα

επιστραφεί σ' εµάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, µαζί µε έγγραφη δήλωση σας ότι απαλλάσσετε

την Τράπεζα µας από την υπόψη εγγύηση και κάθε σχετική υποχρέωση. Μέχρι τότε, θα

παραµείνουµε υπεύθυνοι για την άµεση καταβολή σ' εσάς του ποσού της εγγύησης. Ο χρόνος

ισχύος της εγγυητικής αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία σας πριν από την

ηµεροµηνία λήξης της.

7. Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας µας που έχουν χορηγηθεί

στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συµπεριλαµβανοµένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο των

εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζα µας.

(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)
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- ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονοµασία Τράπεζας …………………………..

Κατάστηµα ………………………

(∆/νση οδός -αριθµός TK fax )…………..

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ……

ΕΥΡΩ ………………..

- Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διζήσεως µέχρι του ποσού των

ΕΥΡΩ. ………………… (και ολογράφως) …………..……….. ……. στο οποίο και µόνο

περιορίζεται η υποχρέωσή µας, υπέρ της

εταιρείας ……………………………………δ\νση………………………………………………

για την καλή εκτέλεση από αυτήν συνολικά και χωρίς διακρίσεις όλων των όρων της µε

αριθµό ………….σύµβασης που υπεγράφη και κάθε απαίτησης της αναθέτουσας αρχής, την

προµήθεια αντιδραστηρίων για τον προσδιορισµό εργαστηριακών εξετάσεων για ανοσολογικούς αναλυτές

µε συνοδό εξοπλισµό για τις ανάγκες των Τµηµάτων Αιµοδοσίας και ΜΠΜΑ, του Γενικού Νοσοκοµείου

Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» για χρονικό διάστηµα ενός έτους (αρ. διακ/ξης …………..) προς

κάλυψη αναγκών και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συµβατικής προ Φ.Π.Α.

αξίας ………...ΕΥΡΩ αυτής.

- Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από

µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε

τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον

τέλος χαρτοσήµου.

- Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία δύναται να αποδεσµεύεται σταδιακά

µετά το τέλος του εκάστοτε ηµερολογιακού έτους κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του

µέρους της ποσότητας των αγαθών που παραλήφθηκε οριστικά. Για την σταδιακή αποδέσµευσή

τους απαιτείται προηγούµενη γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο

παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή

αποδέσµευση γίνεται µετά την αντιµετώπιση κατά τα προβλεπόµενα των παρατηρήσεων και του

εκπρόθεσµου. (Ν. 4412/2016 άρθρο 72 παράγραφος 8 περ. β)

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και

ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που

έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.
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(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Σχέδιο Σύµβασης

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ’ αριθµ. …….

Μεταξύ του Γενικού Νοσοκοµείου Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» και της εταιρείας

«…………………………»

για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει το έργο της συντήρησης των ΗΜ εγκαταστάσεων», µε

CPV 50710000-5, , για χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκοµείου

Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» Συµβατικού Τιµήµατος ………… € συµπεριλαµβανοµένου του

Φ.Π.Α.

Στη Μυτιλήνη σήµερα την .... ……….. του έτους ………., οι πιο κάτω συµβαλλόµενοι:

Αφενός

Το Γενικό Νοσοκοµείο Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» που εδρεύει στην Μυτιλήνη επί της

Ε.Βοστάνη 48 , 81100, µε ΑΦΜ ……………. και εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή της
παρούσας από την ∆ιοικήτρια κ. ……………………., και η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην

παρούσα σύµβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή»

Και αφετέρου

Η εταιρεία ……………. που εκπροσωπείται νόµιµα από τον/την ……………………………..

που κατοικεί………………………………………………………………., κάτοχο του

Α∆Τ …………………… και η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύµβαση ως «ο

Ανάδοχος»,

Την υπ. αρ. …………………. διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής για την ανάδειξη αναδόχου που

θα αναλάβει το έργο της συντήρησης των ΗΜ εγκαταστάσεων», µε CPV 50710000-5, για

χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών για τις ανάγκες του Νοσοκοµείου Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» , µε

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής,

(χαµηλότερη τιµή) προϋπολογισµού εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (600.000,00€) χωρίς του ΦΠΑ.

1) CPV…………, για χρονικό διάστηµα δύο (2) έτη για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκοµείου

Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»

2) Την υπ. αριθ. ................... απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, µε την οποία κατακυρώθηκε το
αποτέλεσµα του διαγωνισµού της προαναφερόµενης διακήρυξης, στον Ανάδοχο

Συµφώνησαν και έκαναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Άρθρο 1

ΟΡΙΣΜΟΙ Αντίκλητος: Το πρόσωπο που ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ µε έγγραφη δήλωσή του, στην οποία

περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοµατεπώνυµο, ταχυδροµική διεύθυνση,
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αριθµός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόµενες ανάγκες επικοινωνίας της

Αναθέτουσας Αρχής µε αυτόν και αυτός µε υπεύθυνη δήλωσή του αποδέχθηκε το διορισµό αυτό.

∆ιοικητική εντολή: Οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου στον Ανάδοχο σχετικά µε την υλοποίηση

του Έργου.

Έγγραφο: Κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφηµένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή

πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένων των τηλετυπιών, των

τηλεγραφηµάτων, των τηλεοµοιοτυπιών και των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Προµήθεια: «την προµήθεια αντιδραστηρίων για τον προσδιορισµό εργαστηριακών εξετάσεων για

ανοσολογικούς αναλυτές µε συνοδό εξοπλισµό για τις ανάγκες των Τµηµάτων Αιµοδοσίας και ΜΠΜΑ, για

χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους » όπως εξειδικεύεται στη Σύµβαση.

Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της σύµβασης: Η ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης.

Ηµέρα: η ηµερολογιακή ηµέρα.

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής: Το αρµόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από

την Αναθέτουσα Αρχή, µε βασικές αρµοδιότητες την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων

της σύµβασης και την παραλαβή των ειδών (τµηµατική – οριστική).

Παραδοτέα: Όλα τα προϊόντα που ο Ανάδοχος θα παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει στην Αναθέτουσα

Αρχή σύµφωνα µε τη Σύµβαση.

Προθεσµίες: Τα αναφερόµενα στη Σύµβαση χρονικά διαστήµατα σε ηµέρες, που αρχίζουν να υπολογίζονται

από την εποµένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύµβαση ως αφετηρία. Όταν η

τελευταία ηµέρα του χρονικού διαστήµατος συµπίπτει µε µη εργάσιµη ηµέρα, η προθεσµία λήγει στο τέλος

της πρώτης εργάσιµης ηµέρας µετά την τελευταία ηµέρα του χρονικού διαστήµατος.

Σύµβαση: Η παρούσα συµφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συµβαλλόµενα µέρη για την εκτέλεση

της προµήθειας.

Συµβατικά τεύχη : Τα τεύχη της Σύµβασης µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς και

όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συµπληρώνουν και περιλαµβάνουν κατά σειρά ισχύος: α) τη

Σύµβαση, β) τη ∆ιακήρυξη, γ) την Προσφορά του Αναδόχου.

Συµβατικό τίµηµα: Το συνολικό συµβατικό αντάλλαγµα για την υλοποίηση της προµήθειας.

Άρθρο 2

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαµβάνει, έναντι της αµοιβής που

αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση της προµήθειας « Για την ανάδειξη αναδόχου που θα

αναλάβει το έργο της συντήρησης των ΗΜ εγκαταστάσεων», µε CPV 50710000-5, για χρονικό διάστηµα

δύο (2) ετών για τις ανάγκες του Νοσοκοµείου Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» ,
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Η υπηρεσία θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τους όρους της υπ. αριθµ. ………….. ∆ιακήρυξης, της

υπ’αριθµ.................. απόφασης κατακύρωσης της Αναθέτουσας Αρχής που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος

της παρούσας, σε συνδυασµό µε την προσφορά του Αναδόχου.

Άρθρο 3

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ) ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

Η συνολική διάρκεια της σύµβασης, είναι αυτή που ορίζεται από την διακήρυξη

(…………………………), και θα ισχύει από την ηµεροµηνία υπογραφής της .

Άρθρο 4

4.1 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ

Το Νοσοκοµείο Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»

4.2 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ – ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

H παραλαβή των υπηρεσιών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθµιες ή και δευτεροβάθµιες, που

συγκροτούνται σύµφωνα µε την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύµφωνα µε τα οριζόµενα

στο άρθρο 208 του ως άνω νόµου. Ο ποιοτικός έλεγχος των εργασιών γίνεται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις και

τις διαδικασίες που προβλέπονται στο Παράρτηµα Ι (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ)

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθµιες – δευτεροβάθµιες) κοινοποιούνται

υποχρεωτικά και στους αναδόχους.

Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την
ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι
εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των
προβλεποµένων από τη σύµβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

Άρθρο 5

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωµή των προµηθευτών θα πραγµατοποιείται τµηµατικά µε έκδοση εντάλµατος πληρωµής µετά την

εκτέλεση κάθε παραγγελίας και την διενέργεια ποσοτικής-ποιοτικής παραλαβής, εντός προθεσµίας εξήντα

(60) ηµερών από τη λήψη του τιµολογίου.

Οι πληρωµές θα γίνονται µε την προσκόµιση των νοµίµων παραστατικών και δικαιολογητικών που

προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις (παρ. 4 , άρθρου 200 ν.4412/16) καθώς και κάθε άλλου

δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την

πληρωµή για λογαριασµό της Αναθέτουσας Αρχής.
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Στην αµοιβή του αναδόχου, περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων νόµιµες κρατήσεις, ως και κάθε άλλη

επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του

υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης.

Ιδίως βαρύνεται µε τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Υπέρ Ψυχικής Υγείας 2% επί του ποσού του τιµολογίου, µετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. και κάθε άλλου

παρακρατούµενου ποσού υπέρ τρίτου βάσει του Ν.3846/11.5.2010

β)Υπέρ Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ 0,07%

γ) ΧΑΡΤ/ΜΟ Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ 3% επί Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ

δ) ΟΓΑΧΑΡΤ/ΜΟΥ 20% επί ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ

ε) 0,06% (ΑΡ. 375 Ν 4412/16) υπέρ Ανεξάρτητης Αρχής Προδικαστικών Προσφυγών η οποία υπόκειται σε

τέλος χαρτοσήµου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. επ' αυτού) επί του καθαρού συµβατικού τιµήµατος

και βάσει της υπ’ αριθµ. 1191/2017, ΦΕΚ 969/Β/22.3.2017.

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται µε παρακράτηση φόρου εισοδήµατος σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις (Ν.

4172/2013, όπως εκάστοτε ισχύει).

Όλα τα τιµήµατα της παρούσας σύµβασης (συνολικά και τιµές µονάδος χωρίς ΦΠΑ), παραµένουν σταθερά

και δεν υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση ή αύξηση έως τη συµβατική ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της

προµήθειας.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ’ ελάχιστον τα εξής:

1.Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής,

αποδεικτικό προσκόµισης του υλικού στην αποθήκη, σύµφωνα µε το άρθρο 208 του Ν. 4412/2016.

2. Αποδεικτικό εισαγωγής των ειδών την αποθήκη του φορέα.

3. Τιµολόγιο του προµηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε»

4. Εξοφλητική απόδειξη του προµηθευτή, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε»

5. Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών η αρµόδια Υπηρεσία Επιτρόπου που διενεργεί τον έλεγχο και την

πληρωµή, µπορεί να ζητήσει και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείµενη

νοµοθεσία.

Η πληρωµή θα πραγµατοποιείται µετά από τη θεώρηση του σχετικού χρηµατικού εντάλµατος από τον

επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή όπως άλλως ορίζεται από τις διατάζεις του δηµόσιου λογιστικού.

Άρθρο 6



Σελίδα 103

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Ανάδοχος κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή τη µε

αριθµό …………………………. εγγυητική επιστολή του/ της …………….., ποσού ……………………..

ευρώ (5% της συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ). Επιστρέφεται στο σύνολό της µετά την οριστική ποσοτική και

ποιοτική παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης (Ν.4412/16 άρθρο 72)

Άρθρο 7

ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ–ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Η Υπηρεσία δικαιούται να καταγγείλει τη σύµβαση σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων
αυτής και κυρίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) αν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη

σύµβαση,

(β) αν ο Ανάδοχος δεν συµµορφώνεται προς τις σύµφωνες µε τις διατάξεις της σύµβασης - εντολές

της Αναθέτουσας Αρχής.

(γ) αν ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί

η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή

σε σηµαντικό µέρος των περιουσιακών του στοιχείων,

(δ) αν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση του

επαγγέλµατός του.

(ε) σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 133 του ν.4412/16

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης των ειδών µε υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται

κυρώσεις σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 207 του Ν.4412/2016. Κυρώσεις δεν επιβάλλονται

αν ο προµηθευτής αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία.

Λοιπές κυρώσεις (πρόστιµα, ποινές, εκπτώσεις), σύµφωνα µε τις διατάξεις του ανωτέρω Νόµου.

Σε περίπτωση κήρυξης του Αναδόχου ως έκπτωτου η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αξιώσει

σωρευτικά και την ανόρθωση κάθε ζηµίας θετικής ή αποθετικής που υπέστη.

Άρθρο 8

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 202 του

Ν.4412/16.

Άρθρο 9

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της όσον αφορά τον αριθµό αναλυτών (Τµήµα 2) ο

οποίος µπορεί να µειωθεί σε περίπτωση µεταστέγασης, συγχώνευσης ή κατάργησης ΜΥ – ΚΥ και όσον

αφορά τον αριθµό εξετάσεων (Τµήµα 1) σύµφωνα µε τις ανάγκες χωρίς να τροποποιείται το συνολικό

οικονοµικό τίµηµα και χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης, όπως προβλέπεται από τους

όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωµοδότησης του αρµοδίου

οργάνου, ως άρθρο 201 του ανωτέρω Νόµου.
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Άρθρο 10

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ

1. Οι προµηθευτές και το Νοσοκοµείο Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» θα προσπαθούν να ρυθµίζουν φιλικά

κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύµβασης.

2. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λ ύεται από τα Ελληνικά ∆ικαστήρια και συγκεκριµένα τα
∆ικαστήρια Μυτιλήνης, εφαρµοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.

3. ∆εν αποκλείεται όµως, για ορισµένες περιπτώσεις εφόσον συµφωνούν και τα δύο µέρη, να προβλεφτεί
στη σύµβαση προσφυγή των συµβαλλοµένων, αντί των ∆ικαστηρίων, σε διαιτησία σύµφωνα πάντα µε την
Ελληνική Νοµοθεσία και µε όσα µεταξύ τους συµφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συµφωνία, η
αρµοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά ∆ικαστήρια κατά τα οριζόµενα στην
παραπάνω Παράγραφο.

Άρθρο 11

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ

Ο Ανάδοχος δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα

σύµβαση.

Πέραν των συνεπειών/κυρώσεων του Ν. 4412/16, για τυχόν καθυστέρηση παράδοσης της προµήθειας από

τον Ανάδοχο, ή για τυχόν απόρριψης όλης ή µέρους της/των παραγγελίας/ων, η Υπηρεσία διατηρεί επιπλέον

το δικαίωµα να ζητήσει την αποκατάσταση πάσης περαιτέρω θετικής και αποθετικής ζηµίας.

Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει τα συµβατικά είδη σύµφωνα µε

τα καθοριζόµενα στα σχετικά έγγραφα της σύµβασης, εκτελώντας προσηκόντως όλες τις επιµέρους εργασίες,

ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύµβασης αυτής.

Το αντικείµενο της παρούσας θα υλοποιήσει ο Ανάδοχος µε δικό του προσωπικό, το οποίο ουδεµία σχέση

έχει µε το προσωπικό των δηµοσίων δοµών της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας της 1ης Υγειονοµικής

Περιφέρειας Αττικής. Οι αµοιβές και οι εισφορές του προσωπικού του προµηθευτή, βαρύνουν αποκλειστικά

και µόνο τον ίδιο.

Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι κατά την εκτέλεση της σύµβασης, θα τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς του

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα X του

Προσαρτήµατος Α του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από

τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και

υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους.

Ο Ανάδοχος εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή απορρέουν από την

παρούσα Σύµβαση και την σχετική νοµοθεσία. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας που

προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται µόνον αυτός προς αποκατάστασή της.

Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά µε την
Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά µε την
προµήθεια.

Ο Ανάδοχος θα ενεργεί µε επιµέλεια και φροντίδα, ώστε να εµποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα

µπορούσαν να έχουν αποτέλεσµα αντίθετο µε το συµφέρον της Αναθέτουσας Αρχής.

Εφόσον ο Ανάδοχος επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τότε που

συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκοµίσει

στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
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Άρθρο 12

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Έχουν πλήρη συµβατική ισχύ και αποτελούν αναπόσπαστα τµήµατα της σύµβασης, στο µέτρο που δεν

αντίκεινται στους όρους αυτής, α) η διακήρυξη του διενεργηθέντος διαγωνισµού και η αντίστοιχη

κατακυρωτική απόφαση, β) η προσφορά του Προµηθευτή

Αντίκλητος του προµηθευτή, στον οποίο µπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από την Αναθέτουσα

Αρχή προς αυτόν ορίζεται µε την παρούσα ο/η κ.………………………., κάτοικος ……………….,

ΤΚ …………….. τηλ: ………………… , fax … …………….., … …………………..

Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο θα γίνεται ταχυδροµικά στη διεύθυνση

αυτή ή µε φαξ.

Η παρούσα, αφού γράφηκε σε ……………… όµοια αντίτυπα, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε, υπογράφηκε ως

έπεται και έλαβε από ένα αντίτυπο έκαστος εκ των συµβαλλοµένων.

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

………………… Η ∆ΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΑΝΝΑ ΖΕΡΒΟΥ


